	Gmina Kolbuszowa

ul. Obrońców Pokoju 21

36-100 Kolbuszowa
	SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
	ROZDZIAŁ V 

-  ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY




AKT UMOWY

Nr ……………..
z dnia ……………. 
zawarty pomiędzy:

Gminą Kolbuszowa z siedzibą w  Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21,36 – 100 Kolbuszowa. Regon: 690581666 , NIP: 814 – 15 – 76 - 232, reprezentowanym / reprezentowaną przez:

mgr inż. Jan Zuba – Burmistrz Kolbuszowej

przy kontrasygnacie Skarbnika Kolbuszowej - mgr Stanisław Zuber 

a

………. prowadzącym działalność  gospodarczą ……………wpisanym  do Centralnej Ewidencji  i Informacji o   Działalności  Gospodarczej Regon: ………….., NIP: …………….  zwanym dalej „Wykonawcą 
Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w rozumieniu ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, została zawarta umowa następującej treści:

Zamawiający  zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zgodnie z poniższymi zasadami zamówienie pn. "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami 
w miejscowości Nowa Wieś –  w rozwidleniu drogi powiatowej nr 1 176 R Tuszyma-Kolbuszowa i drogi gminnej nr 1 0 3952 R Nowa Wieś–Borki"
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane - szczegółowy zakres robót:

Sieć wodociągowa obejmuje dwa niezależne odcinki, każdy z odrębnym miejscem włączenia oraz hydrantem p. poż. na końcu każdego odcinka

I.   Sieć wodociągowa 

1) rury PE 100 SDR 17 (PN 10) 90x 5,4                                                              - 722,0 m 

2) włączenia do istniejącej sieci wodociągowej Ø 110 PVC przez wbudowanie trójnika żeliwnego kołnierzowego z zasuwą kołnierzową z uszczelnieniem miękkim Ø 100                    z obudową i skrzynką uliczną                                                                           -   2 kpl

3) zasuwa kołnierzowa z uszczelnieniem miękkim Ø 80 z obudową i skrzynką uliczną 
                                                                                                                           – 1 kpl 

4) zestawy hydrantowe nadziemne Ø 80 z zasuwą kołnierzową z uszczelnieniem miękkim Ø 80 z obudową i skrzynką uliczną                                                    -  5szt
II. Przyłącza wodociągowe (8 szt)   

1)  rury PE 100 SDR 11 (PN 10) 40x 3,7                                                             – 342,0 m 

2)  zasuwy klinowe Ø 32                                                                                           - 8 szt

3)  wodomierz JS2,5 dn 20 mm                                                                                 - 8 szt

4) zawór kulowy dn 20 mm                                                                                       - 16 szt

5) zawór antyskażeniowy dn 20mm                                                                          - 8 szt

Uwaga: Hydranty muszą posiadać certyfikat zgodności Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony P.Poż. Józefów. Śruby na połączeniach kołnierzowych zastosować ze stali nierdzewnej. Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej. Zastosować skrzynki zasuwowe o wymiarach   Ø 270x270.                                                                                                       

Zakres robót określony został w Projekcie Budowlanym, Przedmiarze Robót z zastrzeżeniem, że przy konstruowaniu ceny oferty podstawą jest Projekt Budowlany a Przedmiar ma charakter pomocniczy.

Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa – rozdział IV SIWZ oraz Przedmiar Robót – Rozdział III. 
Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę umowną w wysokości: …………..PLN (słownie: …………………….), w tym podatek VAT 23% .
Okres wykonywania umowy określony jest w pkt 3. niniejszej umowy.
1. Postanowienia ogólne

1.1. Definicje

1.1.1. Cena jednostkowa - suma kosztów bezpośredniej robocizny, materiałów i pracy sprzętu oraz kosztów pośrednich i zysku, wyliczona na jednostkę przedmiarową, ustalona na podstawie kalkulacji własnej i podawana przez Wykonawcę 
w kosztorysie ofertowym.
1.1.2. Cena ofertowa brutto – cena całkowita zawarta w ofercie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, ustalona w oparciu o przekazany przez Zamawiającego przedmiar robót.
1.1.3. Dokumentacja powykonawcza– dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.1.4. Dokumentacja budowy – zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót/ pozwolenie 
na budowę/ZRID wraz z załączonym projektem budowlanym (z wyjątkiem zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót), Dziennik budowy (jeżeli jest wymagany), protokoły odbiorów robót częściowych i końcowych, w miarę potrzeby rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów. 

1.1.5. Dokumentacja projektowa – dokumentacja służąca do opisu przedmiotu zamówienia 
na roboty budowlane, sporządzona zgodnie z wymogami określonymi 
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 t.j.), obejmująca 
w szczególności:

a) projekt budowlany, w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych, 

b) projekty wykonawcze, które:

· uzupełniają i uszczegółowiają projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych,

· zawierają rysunki w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych robót 
i zastosowanych skal rysunków w projekcie budowlanym wraz 
z wyjaśnieniami opisowymi, które dotyczą:(I) części obiektu, (II) rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych, (III) detali architektonicznych oraz (IV) urządzeń budowlanych, instalacji 
i wyposażenia technicznego, których odzwierciedlenie na rysunkach projektu budowlanego nie jest wystarczające dla potrzeb, o których mowa w tiret 1,

· dotyczą: (I) przygotowania terenu pod budowę, (II) robót budowlanych 
w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz robót w zakresie inżynierii lądowej i wodnej włącznie z robotami wykończeniowymi w zakresie obiektów budowlanych, (III) robót 
w zakresie instalacji budowlanych oraz (IV) robót związanych 
z zagospodarowaniem terenu,  

c) przedmiar robót, który zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych Specyfikacji Technicznych Wykonania 
i Odbioru Robót Budowanych  (STWiORB), z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych,

d) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja projektowa obejmuje również wszystkie późniejsze zmiany Dokumentacji projektowej, przekazanej Wykonawcom w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego w celu przygotowania ofert, które zostały dokonane przez Zamawiającego podczas realizacji Umowy.  

1.1.6. Dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – dokumentacja przekazana przez Zamawiającego Wykonawcom w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, obejmująca w szczególności SIWZ, Dokumentację projektową, STWiORB oraz pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego lub informację z zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.  

1.1.7. Dziennik budowy – urzędowy dokument w rozumieniu PrBud oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953z późn. zm.), przeznaczony do rejestracji w formie wpisów przebiegu robót budowlanych oraz wszelkich innych zdarzeń i okoliczności, zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości budowy. Dla obiektów liniowych dziennik budowy prowadzi się odrębnie dla każdego wydzielonego odrębnego odcinka robót. Podstawową formą porozumiewania się uczestników procesu budowlanego 
w sprawach związanych z wykonywaniem robót budowlanych oraz dotyczących interpretowania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego są wpisy do dziennika budowy. Protokoły związane z budową lub sporządzane w trakcie wykonywania robót budowlanych wpisuje się lub dołącza do dziennika budowy. Za właściwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz właściwe przechowywanie na terenie budowy jest odpowiedzialny Kierownik budowy.

1.1.8. Harmonogram rzeczowo-finansowy – zestawienie sporządzone przez Wykonawcę 
i zaakceptowane przez Zamawiającego przedstawiające: 

a) układ chronologiczny wykonania robót w zakresie czasu ich rozpoczęcia 
i zakończenia oraz przedmiotu i zakresu wszystkich etapów robót objętych zobowiązaniem Wykonawcy oraz 

b) zestawienie poszczególnych części wynagrodzenia należnego Wykonawcy 
w związku z zakończeniem i odbiorem poszczególnych etapów robót, 

przygotowane w sposób zapewniający Wykonawcy terminową realizację robót oraz poszczególnych ich etapów, a Zamawiającemu umożliwiające bieżącą weryfikację postępu robót. Harmonogram rzeczowo-finansowy sporządzany jest przez Wykonawcę przed zawarciem Umowy. Zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi załącznik do umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Harmonogram rzeczowo-finansowy może podlegać aktualizacji w toku wykonywania Umowy. 
1.1.9. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (nadzór inwestorski) - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiającego, jako jego przedstawiciel, będąca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prbud, do której zadań należy w szczególności:
a) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie 
i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych 
i przekazywanie ich do użytkowania;
d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy.
Czynności lub polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powodujące konieczność zmiany Dokumentacji projektowej lub wzrost wynagrodzenia wykonawcy, wymagają każdorazowo potwierdzenia na piśmie przez Zamawiającego
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

a) wydawać Kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do Dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;

b) żądać od Kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z Projektem budowlanym lub pozwoleniem na budowę.

1.1.10. Kierownik budowy – wyznaczona i upoważniona przez Wykonawcę osoba fizyczna będąca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prbud, do której zadań należy w szczególności:

a) protokolarne przejęcie od Zamawiającego i odpowiednie zabezpieczenie Terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego 
i kulturowego;

b) prowadzenie Dokumentacji budowy;

c) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy 
i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem 
i pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;

d) koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: (I) przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych założeń planowanych robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów, które mają być prowadzone jednocześnie lub kolejno, (II) przy planowaniu czasu wymaganego do zakończenia robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów;

e) koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ;

f) wprowadzanie niezbędnych zmian w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wynikających z postępu wykonywanych robót budowlanych;

g) podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom nieupoważnionym;

h) wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu;

i) zawiadomienie Zamawiającego o wpisie do Dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie 
z projektem;

j) realizacja zaleceń wpisanych do Dziennika budowy;

k) zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób 
i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych itp. przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru;

l) przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

m) zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad.

Kierownik budowy ma prawo:

a) występowania do inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;

b) ustosunkowania się w dzienniku budowy do zaleceń w nim zawartych.
1.1.11. Konsorcjum – grupa wykonawców wspólnie ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego i wykonujących Umowę, których wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, 
w szczególności umowa o współpracy. 

1.1.12. Kosztorys ofertowy - kosztorys sporządzony przez Wykonawcę, na podstawie dostarczonego przez Zamawiającego przedmiaru robót lub „kosztorysu ślepego”, wycenionego przez Wykonawcę w formie iloczynu ilości przedmiarowej i ceny jednostkowej, zawierający wszystkie roboty objęte przedmiarem robót, stanowiący integralny element Oferty Wykonawcy.

1.1.13. Materiały – surowce i inne elementy budowlane, które mają być wykorzystane przy wykonywaniu robót, w gatunku, rodzaju i standardzie określonym 
w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych w gatunku, rodzaju i standardzie, zgodnym z przeznaczeniem robót i rodzajem elementów, do których wykonania mają zostać zastosowane.

1.1.14. Nadzór autorski - zespół czynności polegających na stwierdzaniu w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z Dokumentacją projektową oraz uzgadnianiu możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji projektowej, zgłoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z Prbud 
i prawem autorskim.

1.1.15. Normy – normy techniczne stosowane w budownictwie, w szczególności właściwe polskie normy przenoszące normy europejskie, o których mowa 
w ustawie z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji oraz przepisach wykonawczych lub inne podobne normy (normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszące normy europejskiej, 
a w przypadku ich braku: europejskie aprobaty techniczne, wspólne specyfikacje techniczne, normy międzynarodowe, inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne) powołane 
w Dokumentacji projektowej, STWiORB lub SIWZ.

1.1.16. Obiekt budowlany – całość robót budowlanych w zakresie budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, który może samodzielnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną w rozumieniu ustawy Pzp.

1.1.17. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie wykonywania robót zanikają lub ulegają zakryciu.

1.1.18. Odbiór częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót.

1.1.19. Odbiór końcowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót.

1.1.20. Odbiór ostateczny – odbiór po upływie okresu gwarancji jakości.

1.1.21. Odbiór gwarancyjny - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych robót związanych z usunięciem wad powstałych lub ujawnionych w okresie rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakości.

1.1.22. Oferta- pisemne zobowiązanie Wykonawcy do wykonania robót budowlanych zgodnie z postanowieniami SIWZ, Dokumentacji projektowej i STWiORB, złożone Zamawiającemu w czasie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy Pzp.

1.1.23. Plan naprawczy – przygotowany przez Wykonawcę i uzgodniony 
z Zamawiającym (lub Inspektorem Nadzoru) plan działań mający na celu nadrobienie opóźnień i dotrzymanie terminu zakończenia robót, obejmujący 
w szczególności: 

a) zaktualizowany Harmonogram rzeczowo-finansowy, 

b) propozycje nowych terminów realizacji poszczególnych etapów robót, których termin wykonania już upłynął, a które nie zostały jeszcze zrealizowane oraz uzasadnienie,

c) wskazanie konkretnych środków i metod (m. in. reorganizacja sposobu wykonywania robót poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zasobów finansowych Wykonawcy), których zastosowanie pozwoli na dotrzymanie zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz zaproponowanych nowych terminów realizacji poszczególnych etapów robót oraz terminu zakończenia robót.  

1.1.24. Podwykonawca (Dalszy podwykonawca)- osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która:

a) zawarła z Wykonawcą, Podwykonawcą lub Dalszym podwykonawcą zaakceptowaną przez Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo na wykonanie robót budowlanych, stanowiących część zamówienia publicznego albo

b) zawarła z Wykonawcą przedłożoną Zamawiającemu Umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, stanowiące część zamówienia publicznego, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo 
o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy, chyba że Zamawiający określił niższą wartość, oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SIWZ jako nie podlegający obowiązkowi przedłożenia Zamawiającemu.

1.1.25. Program zapewnienia jakości – przygotowany i aktualizowany przez Wykonawcę dokument opisujący zasady działania systemu zapewnienia jakości wykonywanych robót, w szczególności organizację kontroli jakości. Program zapewnienia jakości zawiera w szczególności:

a) procedury zarządzania jakością podczas wykonywania Umowy,

b) procedury obiegu informacji,

c) procedury zarządzania jakością na Terenie budowy, w tym w zakresie prac prowadzonych w różnych porach roku,

d) struktury organizacyjne dla wdrożenia procedur zarządzania jakością,

e) instrukcję zarządzania jakością, w tym w zakresie prac prowadzonych 
w różnych porach roku,

f) procedury zapewniające, że Podwykonawcy oraz Dalsi Podwykonawcy spełniają wymagania zarządzania jakością.

1.1.26. Projekt budowlany – projekt budowlany w rozumieniu ustawy Prbud, zatwierdzony przez właściwy organ w formie decyzji o pozwoleniu na budowę/ZRID. Projekt budowlany obejmuje również wszystkie późniejsze zmiany, jakie w trybie przewidzianym w Prbud zostały wprowadzone do Projektu budowlanego podczas wykonania Umowy oraz decyzje, zgody, uzgodnienia, opinie i pozwolenia niezbędne w celu uzyskania decyzji 
o pozwoleniu na budowę lub zmianie pozwolenia na budowę.
1.1.27. Protokół odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu – dokument stwierdzający wykonanie zgodnie z Umową przez Wykonawcę robót zanikających lub ulegających zakryciu.

1.1.28. Protokół odbioru częściowego – dokument stwierdzający wykonanie przez Wykonawcę  zgodnie z Umową części Robót budowlanych. 

1.1.29. Protokół odbioru usunięcia wad – podpisany przez Strony dokument stwierdzający usunięcie wad powstałych lub ujawnionych w okresie rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakości.

1.1.30. Protokół odbioru końcowego robót - dokument stwierdzający wykonanie przez Wykonawcę wszystkich Robót budowlanych zgodnie z Umową.

1.1.31. Protokół odbioru ostatecznego robót – dokument stwierdzający prawidłową jakość wykonania wszystkich Robót budowlanych oraz usunięcie wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji jakości.

1.1.32. Roboty budowlane (roboty)– zespół czynności, określonych w wykazie robót budowlanych, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu robót budowlanych 
(Dz. U. z dnia 7 grudnia 2012 r., poz. 1372),  realizowanych przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu Umowy. 
1.1.33. Roboty tymczasowe - roboty, które są potrzebne do wykonania Robót budowlanych oraz zostaną zdemontowane po zakończeniu Robót budowlanych.

1.1.34. Roboty zabezpieczające – prace podejmowane w celu zabezpieczenia już wykonanych robót budowlanych.

1.1.35. Roboty zanikające lub ulegające zakryciu – roboty budowlane, które zanikają lub ulegają zakryciu w trakcie kolejnych etapów realizacji Umowy.

1.1.36. Siła wyższa- zdarzenie lub okoliczność, których Strony nie mogły przewidzieć, którym nie mogły zapobiec ani którym nie mogły ani nie mogą przeciwdziałać, 
a które uniemożliwiają Stronom wykonanie w części lub w całości jego zobowiązań umownych trwale lub w określonym czasie.

Siła wyższa obejmuje w szczególności następujące zdarzenia:

a. wojna, działania wojenne, działania wrogów zewnętrznych;

b. terroryzm, rewolucja, przewrót wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c. skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, skażenie     radioaktywne, z wyjątkiem tych które mogą być spowodowane użyciem ich przez wykonawcę;

d. klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi;

e. bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy wykonawcy i jego podwykonawców

f. inne wydarzenia w takim zakresie, w jakim spełnione są warunki konieczne dla uznania zdarzenia lub okoliczności za Siłę wyższą. 

1.1.37. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) – stanowią, w rozumieniu rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072), opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, w zależności od stopnia skomplikowania robót budowlanych, składają się ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót podstawowych, rodzajów robót według przyjętej systematyki lub grup robót.

1.1.38. Sprzęt – maszyny, środki transportowe i drobny sprzęt z urządzeniami do budowy, konserwacji i obsługi, potrzebne do zgodnego z Umową wykonania Robót budowlanych. 

1.1.39. Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są Roboty budowlane wraz 
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia Zaplecza budowy.

1.1.40. Termin wykonywania robót – okres wynikający z Umowy, liczony w dniach, tygodniach lub miesiącach lub oznaczony konkretnymi datami, przewidziany na wykonanie i zakończenie całości lub części robót budowlanych zgodnie 
z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, liczony od dnia przekazania Terenu budowy do dnia odbiorów częściowych lub zakończenia robót.
Przez zakończenie robót uznaje się dzień zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru końcowego robót po wykonaniu całości robót objętych zamówieniem. 
1.1.41. Umowa- zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy, dokonane 
w formie pisemnej pod rygorem nieważności, obejmujące zobowiązanie Wykonawcy do oddania w terminie przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego wykonanego zgodnie z Dokumentacją projektową i zasadami wiedzy technicznej oraz zobowiązanie Zamawiającego do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności związanych z przygotowaniem Terenu budowy 
i dostarczenia Dokumentacji projektowej oraz do odebrania obiektu budowlanego i zapłaty umówionego wynagrodzenia. 
1.1.42. Umowa o podwykonawstwo – należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. 
1.1.43. VAT – podatek od towarów i usług, uregulowany przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054)

1.1.44. Wada - wykonanie jakiejkolwiek części robót budowlanych niezgodnie 
z Umową, Dokumentacją projektową, STWiORB, obowiązującymi przepisami, właściwymi normami lub z zasadami wiedzy technicznej zmniejszające wartość lub użyteczność przedmiotu lub uniemożliwiające używanie przedmiotu Umowy ze względu na cel w Umowie oznaczony lub wynikający z przeznaczenia przedmiotu Umowy. Wadą jest także stwierdzony brak właściwości, o której istnieniu lub posiadaniu Wykonawca zapewnił Zamawiającego. 

1.1.45. Wykonawca - Strona Umowy, która jest zobowiązana do oddania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego wykonanego zgodnie 
z Dokumentacją projektową i zasadami wiedzy technicznej.

1.1.46. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – zabezpieczenie w rozumieniu przepisów Pzp, wniesione przez Wykonawcę przed zawarciem umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy w formie wybranej przez Wykonawcę spośród form wskazanych w przepisach Pzp.

1.1.47. Zamawiający - Strona Umowy, zobowiązana do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, 
w szczególności związanych z przekazaniem Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacji projektowej oraz do odebrania obiektu budowlanego i zapłaty umówionego wynagrodzenia.
1.1.48. Zaplecze budowy – część Terenu budowy wraz z jej urządzeniami, na której znajdować  będzie się zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostępem do mediów, a także miejsca przeznaczone do składowania przez Wykonawcę materiałów, sprzętu, itp. 

1.1.49. Ilekroć pojęcie użyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to również użytego pojęcia w liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, że z określonego uregulowania wynika wyraźnie coś innego.

1.2. Skróty

1.2.1. BIOZ – Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

1.2.2. KC – Kodeks cywilny

1.2.3. KRS – Krajowy Rejestr Sądowy

1.2.4. PrBud – Prawo budowlane

1.2.5. Pzp – Prawo zamówień publicznych

1.2.6. SIWZ – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

1.2.7. STWiORB – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

1.2.8. UZP – Urząd Zamówień Publicznych

1.3. Interpretacje.

1.3.1. Dokumenty tworzące Umowę należy traktować jako wzajemnie się uzupełniające.

1.3.2. Umowę tworzą następujące dokumenty, które dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo zgodnie z następującą kolejnością:

a) Umowa

b) Odpowiedzi i informacje udzielone, w szczególności na specjalnie w tym celu zwołanym zebraniu, przez Zamawiającego na pytania Wykonawców, dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ, w formie pisemnej lub stwierdzone 
w protokole,

c) SIWZ,

d) Projekt budowlany,

e) STWiORB,

f) Projekty wykonawcze,

g) Przedmiar,

h) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowiącym jej integralną część Kosztorysem ofertowym.

1.3.3. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieżności w dokumentach, o których mowa w pkt 1.3.3. Zamawiający jest zobowiązany przedstawić na piśmie wyjaśnienia, zachowując zasadę, że usunięcie stwierdzonej rozbieżności powinno nastąpić z uwzględnieniem pierwszeństwa zapisów i postanowień dokumentów na wyższym  miejscu w kolejności, o której mowa w pkt 1.3.3.

1.3.4. Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania przez obie Strony. 

1.3.5. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności: 

a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (jt. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)
b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409), 

c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 t.j.).

1.3.6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 
po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.
2. Przedmiot Umowy i zasady współpracy.

2.1. Przedmiot Umowy.

2.1.1. Wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego oraz usunięcia jego wad, stwierdzonych w trakcie wykonywania robót budowlanych oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne i gwarancji jakości za wynagrodzeniem ustalonym na podstawie Oferty według zasad określonych Umową.

2.1.2. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez Umowę oraz właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, 
w szczególności do przekazania Terenu budowy (z wyłączeniem przestrzeni przeznaczonej przez Wykonawcę na Zaplecze budowy) i dostarczenia Dokumentacji projektowej, jej zmian w zakresie niezbędnym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego oraz odebrania robót i zapłaty umówionego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane na zasadach określonych w Umowie.

2.1.3. W razie wątpliwości poczytuje się, że Wykonawca podjął się wszystkich robót budowlanych, niezbędnych do oddania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego, w tym również, za wynagrodzeniem ustalonym na podstawie Umowy, robót budowlanych, wynikających ze zmian Dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego. 

2.2. Zasady współpracy.

2.2.1. W zakresie wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu Umowy, Strony zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów i ustalonych zwyczajów.

2.2.2. Strony będą współpracowały na Terenie budowy ze sobą, swoimi przedstawicielami, Kierownikiem budowy (kierownikami robót), Nadzorem Inwestorskim i projektantem.
3. Okres wykonywania Umowy.

3.1. Termin wykonania Umowy.

3.1.1. Termin wykonania Umowy ustala się na okres od daty zawarcia Umowy do daty Odbioru ostatecznego.
3.2. Termin wykonywania robót

3.2.1. Termin wykonywania robót ustala się na okres od dnia przekazania Wykonawcy Terenu budowy do dnia zakończenia robót tj. 12.12.2016r.
3.3. Rozpoczęcie robót

3.3.1. Rozpoczęcie robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi po przekazaniu przez Zamawiającego Dokumentacji projektowej i protokolarnym przejęciu Terenu budowy przez Kierownika budowy.

3.3.2. Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren budowy w całości lub w częściach niezbędnych dla realizacji przedmiotu Umowy lub jego części w terminie 10 dni od dnia zawarcia Umowy.
3.3.3. Dzień protokolarnego przejęcia Terenu budowy przez Wykonawcę rozpoczyna bieg Terminu wykonywania robót zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

3.3.4. Czas od zawarcia Umowy do przekazania Terenu budowy będzie wykorzystany 
w szczególności na:

a) opracowanie przez Wykonawcę projektu tymczasowej organizacji ruchu, łącznie z jego zatwierdzeniem i dokonaniem z 7 dniowym okresem wyprzedzenia pisemnego zgłoszenia jej wprowadzenia do organu ruchu, zarządu drogi i komendanta wojewódzkiego Policji 
b) sporządzenie lub zapewnienie sporządzenia przez Kierownika budowy Planu BIOZ, 

c) przygotowanie przez Wykonawcę informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,

d) zawarcie przez Wykonawcę umów ubezpieczeń,

e) uzgodnienie z Zamawiającym lokalizacji Zaplecza budowy,

f) przeszkolenie pracowników Wykonawcy z zakresu BHP i przepisów PPoż.

3.3.5. Przed rozpoczęciem robót, Zamawiający powiadomi organ, który wydał pozwolenie na budowę oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji robót z projektem o planowanym Terminie rozpoczęcia robót. 
3.3.6. Zamawiający jest zobowiązany dołączyć do powiadomienia, o którym mowa 
w pkt 3.3.5, następujące dokumenty:

a) oświadczenie Kierownika budowy (robót) stwierdzające przejęcie obowiązku kierowania budową (robotami) oraz sporządzenie Planu BIOZ,

b) oświadczenie Inspektora (inspektorów) nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia Nadzoru inwestorskiego nad robotami,

c) zaświadczenia przedłożone przez Kierownika budowy (robót), potwierdzające wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego,
d) informację sporządzoną przez Kierownika budowy (robót), zawierającą dane zamieszczane w ogłoszeniu dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

3.4. Zakończenie robót.

3.4.1. Zakończenie robót stwierdza się wpisem do Dziennika Budowy, a następnie 
w Protokole odbioru końcowego robót. 

3.4.2. Wykonawca najpóźniej w dniu zakończenia robót ma obowiązek zgłoszenia zakończenia robót oraz przekazania Zamawiającemu dokumentów, których dołączenia do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie wymagają przepisy PrBud (art. 57).

a) Materiały przygotowane przez Inspektora Nadzoru - do wglądu: 

· Umowa wraz z dokumentami przetargowymi, 

· rozliczenie końcowe, 

· wyliczenie potrąceń z tytułu złej jakości robót.  

b) Materiały dostarczane przez Wykonawcę :

· dokumentacja projektowa ze zmianami naniesionymi i zatwierdzonymi przez projektanta,

· szczegółowe specyfikacje techniczne, 

· dziennik budowy,
· wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z STWiORB – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

· atesty jakościowe wbudowanych materiałów,

· opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich badań 
i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonanych zgodnie z  STWiORB

· Dla robót, które wymagały pozwolenia na budowę :

· geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektu,

· oświadczenie Kierownika budowy o zakończeniu robót wykonanych zgodnie z dokumentacją projektową wraz z naniesionymi zmianami i ich argumentacją ( w przypadku ich wystąpienia )
· oświadczenia kierowników robót elektrycznych i sanitarnych.

4. Zamawiający.

4.1. Obowiązki Zamawiającego.

4.1.1. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania, wymaganych przez właściwe przepisy, czynności związanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robót 
w terminach i na zasadach określonych w Umowie.

4.1.2. Zamawiający jest zobowiązany do określonych szczegółowo w postanowieniach Umowy:

a) przekazania Terenu budowy (z wyłączeniem przestrzeni przeznaczonej przez Wykonawcę na Zaplecze budowy),

b) dostarczenia Wykonawcy niezbędnej Dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie niezbędnym do wykonania przewidzianego 
w Umowie obiektu budowlanego, 

c) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego (jeżeli przepisy nakładają taki obowiązek) ,

d) wyznaczania terminów odbiorów robót nie przekraczających 7 dni od dnia powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbiorów oraz terminowego przystępowania do tych odbiorów,

e) wskazania Wykonawcy miejsca składowania odzyskanych materiałów 
i urządzeń, które Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu 
f) udzielenia Wykonawcy niezbędnych pełnomocnictw w przypadku, gdy okażą się one niezbędne do wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy.

4.2. Dokumentacja projektowa przygotowana przez Zamawiającego.

4.2.1. Szczegółowe dane dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia, jego lokalizację i zakres robót określa Dokumentacja projektowa i STWiORB. 

4.2.2. Przed rozpoczęciem robót Zamawiający przekaże bezpłatnie Wykonawcy 
1 egzemplarz Dokumentacji projektowej i STWiORB w wersji papierowej 
i elektronicznej. 

4.2.3. Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowią własność Zamawiającego 
i mogą być wykorzystane wyłącznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

4.2.4. Odpowiedzialność za prawidłowość Dokumentacji projektowej wobec Wykonawcy ponosi Zamawiający.

4.2.5. Zamawiający jest zobowiązany do zmian Dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego na swój koszt. 

4.2.6. Wyłącznie w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest następstwem nienależytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, koszty modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz związanych z tym prac obciążają Wykonawcę. 

4.3. Zmiany zakresu robót

4.3.1. Przedmiotem Umowy objęte są:

a) roboty budowlane przewidziane w projekcie budowlanym, a także roboty budowlane nie wyszczególnione w przedmiarach robót;

b) roboty zamienne w stosunku do robót przewidzianych w Dokumentacji projektowej i STWiORB, 

c) roboty niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

4.3.2. Przedmiot Umowy nie obejmuje:

4.3.3. Konieczność wykonania przez Wykonawcę robót, o których mowa 
w 4.3.1.zostanie potwierdzona:

a) protokołem konieczności, określającym zakres rzeczowo-finansowy tych robót oraz

b) wpisem do Dziennika budowy.
4.3.4. Na wykonanie robót, o których mowa w pkt 4.3.1.Strony nie zawierają odrębnych umów na podstawie przepisów Pzp.

4.3.5. Zamawiający pokrywa wartość robót, których natychmiastowe wykonanie przez Wykonawcę było niezbędne ze względu na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa osób lub mienia, konieczność zapobieżenia awarii lub usunięcia jej skutków, na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę protokołu konieczności, o ile konieczność wykonania tych robót nie powstała z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 
4.3.6. Konieczność zaniechania wykonania robót objętych Kosztorysem ofertowym, zostanie potwierdzona protokołem konieczności, określającym zakres rzeczowo-finansowy tych robót i potwierdzona wpisem do Dziennika budowy.

4.3.7. Wykonawca nie wprowadzi zmian zakresu Robót budowlanych bez pisemnego polecenia Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) dokonanego wpisem do Dziennika budowy. 

4.3.8. Wprowadzone zmiany zakresu Robót budowlanych będących przedmiotem Umowy, Wykonawca w razie konieczności uwzględnia w uaktualnionym Harmonogramie rzeczowo-finansowym robót.

4.3.9. Rozliczenie zmian zakresu Robót budowlanych nastąpi na zasadach określonych w pkt 8 (Wynagrodzenie wykonawcy).

4.4. Przekazanie Terenu budowy.

4.4.1. Zamawiający jest zobowiązany przekazać Wykonawcy Teren budowy w całości lub w częściach niezbędnych dla realizacji przedmiotu Umowy lub jego części. 

4.4.2. Wraz z przekazaniem Terenu budowy Zamawiający jest zobowiązany przekazać Wykonawcy dziennik budowy i książkę obmiarów.

4.4.3. Każdorazowo przekazanie całości lub części Terenu budowy zostanie potwierdzone protokołem przekazania Terenu budowy oraz wpisem do Dziennika budowy.

4.5. Odbiory robót.

4.5.1. Zamawiający jest zobowiązany w terminach określonych Umową do odbiorów:

a) robót ulegających zakryciu,

b) robót zanikających, 

c) częściowych,

d) końcowego całości robót,

e) gwarancyjnych,

f) ostatecznego.

4.5.2. Odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, częściowych i odbioru końcowego może dokonywać w imieniu Zamawiającego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

4.5.3. Zamawiający jest zobowiązany rozpocząć odbiór robót w terminach wynikających z Umowy po otrzymaniu zgłoszenia Wykonawcy zakończenia części robót w przypadku Odbioru częściowego lub zakończenia całości robót budowlanych w przypadku Odbioru końcowego i pełnej dokumentacji potwierdzającej wykonanie robót.
4.6. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu.

4.6.1. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu.

4.6.2. Roboty zanikające lub ulegające zakryciu podlegają odbiorowi, którego gotowość Wykonawca zgłasza wpisem do Dziennika budowy, powiadamiając o tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

4.6.3. Odbiór winien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 7 dni od daty zgłoszenia o gotowości do odbioru Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 
i potwierdzony Protokołem odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.
4.6.4. Jeżeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę w terminie określonym w pkt 4.6.3. wpisem do Dziennika Budowy. 

4.6.5. W przypadku nie zgłoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, 
a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.

4.6.6. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego odbiera roboty zanikające i ulegające zakryciu poprzez dokonanie stosownego wpisu do Dziennika budowy.

4.7. Odbiory częściowe.

4.7.1. Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego jego zakończenie oraz gotowość do odbioru tej części poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy oraz przedstawia dokumenty rozliczeniowe.
4.7.2. Dokonanie Odbioru częściowego następuje Protokołem odbioru częściowego na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę zestawienia wykonanych robót, w terminie 7 dni licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości robót do Odbioru częściowego dokonanego wpisem do Dziennika budowy.
4.8. Odbiory końcowe.

4.8.1. Odbioru końcowego dokonuje się po zakończeniu wszystkich Robót budowlanych składających się na przedmiot Umowy, po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i gotowości do ich odbioru. 

4.8.2. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektorów nadzoru inwestorskiego 
i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.

4.8.3. Przystąpienie do odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 
14 dni od dnia zgłoszenia zakończenia robót wpisem do Dziennika budowy.

4.8.4. Komisja sporządza Protokół odbioru końcowego robót. 
4.8.5. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia Wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposób ustalony w Protokole odbioru końcowego, Zamawiający  jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4.8.6. Koszt usunięcia Wad nieusuniętych przez Wykonawcę w terminach wynikających z pkt 4.8.5. zostanie potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy bądź 
z Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

4.8.7. Za dzień dokonania odbioru końcowego, uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron Umowy Protokołu odbioru końcowego robót. 

4.9. Odbiory gwarancyjne

4.9.1. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są: 

a) na 30 dni przed upływem okresu rękojmi i 

b) na 30 dni przed upływem okresu gwarancji jakości.

Dopuszcza się dokonywanie przeglądów gwarancyjnych w innych niż w/w terminach w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

4.9.2. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

4.9.3. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakości.

4.9.4. Jeżeli Wykonawca w wymaganym terminie nie usunie wad ujawnionych 
w okresie rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakości, Zamawiający jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4.9.5. Kosztem zastępczego usunięcia Wad ujawnionych w okresie rękojmi za wady fizyczne a nieusuniętych przez Wykonawcę w terminach wynikających z pkt 4.9.4. Zamawiający obciąży Wykonawcę lub dokona potrącenia kosztów 
z Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, a kosztem Wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości – obciąży Wykonawcę.

4.9.6. Odbiory gwarancyjne potwierdzane są Protokołem odbioru usunięcia wad, sporządzanym po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji.

4.10. Odbiór ostateczny.

4.10.1. Odbioru ostatecznego dokonuje się po upływie okresu gwarancji jakości. 

4.10.2. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych 
w okresie gwarancji jakości.

4.10.3. W odbiorze ostatecznym biorą udział przedstawiciele Zamawiającego, użytkownika obiektu budowlanego (jeżeli jest nim inny podmiot niż Zamawiający) oraz Wykonawcy.

4.10.4. Z odbioru ostatecznego sporządza się Protokół odbioru ostatecznego.

4.11. Nadzór inwestorski.

4.11.1. Zamawiający jest zobowiązany zapewnić nadzór inwestorski. 

4.11.2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypełnia obowiązki określone w Umowie 
i w Prbud.

4.11.3. Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego ustanowionym przez Zamawiającego jest: ………………………..  

4.11.4. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowiązany do nadzorowania wykonania robót budowlanych niezbędnych do oddania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego.

4.11.5. Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o ile jest on uprawniony do ich wydawania zgodnie z Umową i umocowaniem dokonanym przez Zamawiającego: mają formę pisemną, w pierwszej kolejności jako wpis do Dziennika Budowy. 

4.12. Ryzyka Zamawiającego.

4.12.1. Zamawiający ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za nieterminowe przekazanie Terenu budowy lub niedokonanie innych czynności przygotowawczych niezbędnych do rozpoczęcia przez Wykonawcę wykonania przedmiotu Umowy.

4.12.2. Od dnia przekazania Terenu budowy do dnia sporządzenia Protokołu odbioru końcowego, ryzyko Zamawiającego stanowią:

a. zagrożenie wystąpieniem nieszczęśliwych wypadków lub powstaniem szkody w mieniu stanowiącym jego własność, które są spowodowane: zaniedbaniem, niedopełnieniem obowiązków służbowych lub naruszeniem prawa lub/i warunków umownych przez Zamawiającego, lub przez osobę przez niego zatrudnioną albo działającą na mocy innej zawartej z nim Umowy, 

b. zagrożenie powstaniem szkody, w zakresie, w jakim jest ona następstwem błędu Zamawiającego lub wady ukrytej w Dokumentacji projektowej lub STWiORB, materiałach, maszynach lub urządzeniach  dostarczonych przez Zamawiającego, pod warunkiem, że Wykonawca dopełni obowiązku niezwłocznego powiadomienia o tych okolicznościach Zamawiającego lub uprzedzi Zamawiającego o niebezpieczeństwie zniszczenia lub uszkodzenia obiektu, chyba że Wykonawca mimo zachowania należytej staranności nie mógł stwierdzić wadliwości dostarczonych przez Zamawiającego Dokumentacji projektowej, STWiORB, materiałów, maszyn lub urządzeń, 

c. zagrożenia będące następstwem Siły wyższej.

4.12.3. Od daty Odbioru końcowego do wystawienia Protokołu ostatecznego, ryzyko każdej szkody powstałej w obiekcie budowlanym, którego wykonanie stanowi przedmiot Umowy, ponosi Zamawiający, oprócz szkody spowodowanej:

a. wadą, która tkwiła w obiekcie budowlanym, którego wykonanie stanowi przedmiot Umowy na dzień zakończenia robót;

b. wypadkiem zaistniałym przed dniem Odbioru końcowego, który nie był objęty ryzykiem Zamawiającego lub; 

c. czynnościami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru końcowego.
5. Wykonawca.

5.1. Oświadczenia Wykonawcy.

5.1.1. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z Dokumentacją projektową oraz uwarunkowaniami wynikającymi z decyzji dotyczących inwestycji i nie wnosi co do nich zastrzeżeń oraz potwierdza, że nie widzi przeszkód do pełnego 
i terminowego wykonania przedmiotu Umowy.  Oświadczenie powyższe nie przenosi na Wykonawcę odpowiedzialności za wady w Dokumentacji projektowej i STWiORB.

5.1.2. Wykonawca oświadcza, że posiada zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz będzie dysponował personelem władającym językiem polskim i posiadającym wymagane uprawnienia w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy zgodnie z należytą starannością.

5.1.3. Wykonawca oświadcza, że:

a) potencjał techniczny, 

b) osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace, 
c) zasoby ekonomiczne i finansowe, 
d) zasoby podmiotów trzecich

e) podwykonawcy któremu Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, w tej części w których udostępniły te podmioty swoje zasoby wybranemu wykonawcy - na zasadach określonych w art. 22a  ust. 4 Pzp,

- zwane dalej „zasobami”, zaoferowane w ofercie złożonej w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego, zostaną wykorzystane do wykonania Umowy.

5.1.4. W obiektywnie uzasadnionych okolicznościach, które uniemożliwiają wykorzystanie do wykonania Umowy zasobu, o którym mowa w pkt 5.1.3, wykonawca zaoferuje Zamawiającemu w celu wykonania Umowy inny zasób, spełniający warunki i wymagania opisane dla celów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego została zawarta niniejsza Umowa.  

5.1.5. Powyższe zmiany wymagają zgody Zamawiającego. 

5.2. Obowiązki Wykonawcy.

5.2.1. Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu Umowy zgodnie z Umową, Projektem budowlanym, STWiORB, Projektami wykonawczymi, Ofertą Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

5.2.2. Wykonawca jest zobowiązany do następujących czynności określonych szczegółowo w postanowieniach Umowy:

a) prowadzenia Dokumentacji budowy,

b) powołania Kierownika budowy lub kierowników robót, posiadających niezbędne uprawnienia budowlane,

c) przekazywania Zamawiającemu informacji dotyczących wykonywania robót oraz umożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) wykonania robót oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa 
i higieny pracy obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

e) stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i kontroli spełniających wymagania techniczne postawione 
w Dokumentacji projektowej i STWiORB,

f) ochrony znajdującego się na Terenie budowy mienia Zamawiającego przed działaniem osób trzecich,

g) zapewnienia wstępu na Teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego lub Wykonawcę,

h) zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach w odbiorach robót,

i) terminowego usuwania Wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych w czasie odbiorów, i w terminach wyznaczonych w protokołach odbioru,

j) utrzymywania porządku na Terenie budowy,

k) stosowania się do poleceń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnych 
z przepisami prawa i postanowieniami Umowy.

l) zaangażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach wykonania Umowy, 

m) dostarczania materiałów i urządzeń, niezbędnych do wykonania Umowy,

n) zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom, jeżeli wykonawca korzysta z Podwykonawców.

5.2.3. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca pełni funkcję koordynatora podczas wykonywania robót i usuwania ewentualnych Wad. 

5.2.4. Jeżeli Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje Umowę, Zamawiający może zażądać od Wykonawcy należytego wykonywania Umowy lub naprawienia szkód wynikłych z tytułu nienależytego wykonywania Umowy, wyznaczając odpowiedni termin.

5.3. Terminowość wykonania robót.

5.3.1. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać roboty zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego Harmonogramem rzeczowo-finansowym przedłożonym Zamawiającemu przez Wykonawcę do dnia zawarcia Umowy, aktualizowanym w toku realizacji Umowy.

5.3.2. Wykonawca powinien uwzględnić przy przygotowaniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego typowo niekorzystne warunki pogodowe, które mogą ograniczyć postęp robót w okresie jesienno – zimowo – wiosennym, harmonogram przyznanych zamknięć drogowych, torowych, itp. oraz inne okoliczności mogące mieć wpływ na terminowość wykonania Umowy. 

5.3.3. W przypadku konieczności aktualizacji Harmonogramu rzeczowo – finansowego, wykonawca sporządza niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia ujawnienia konieczności aktualizacji, projekt zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawia go Zamawiającemu do zatwierdzenia. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zgłosi do niego uwag, przedłożony projekt uważa się za zatwierdzony przez Zamawiającego.
5.3.4. Jeżeli Zamawiający zgłosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, w szczególności dotyczące jego niezgodności 
z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego, nie później niż w terminie 3 dni od ich otrzymania, przedłożenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzględniającego uwagi Zamawiającego oraz postanowienia Umowy.
5.3.5. Jeżeli podczas wykonywania Umowy faktyczny postęp robót będzie obiektywnie zagrażał Terminowi zakończenia robót lub określonemu terminowi zakończenia etapu robót,  Wykonawca nie dotrzyma terminu określonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdą inne istotne odstępstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt Planu naprawczego.
5.3.6. Plan naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zasobów finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapów robót w terminach określonych w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.
5.3.7. Jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót lub określonego terminu zakończenia etapu robót, będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, 
w szczególności dotyczących nieterminowego przekazania Terenu budowy, konieczności zmian Dokumentacji projektowej, zlecenia robót zamiennych lub dodatkowych, udzielenia zamówień dodatkowych lub uzupełniających, 
z powodu których została w szczególności przewidziana dopuszczalność zmiany Umowy poprzez wydłużenie Terminu wykonania robót, Wykonawca jest uprawniony do żądania przedłużenia Terminu zakończenia robót oraz etapów robót w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminów wskazanych w obowiązującym Harmonogramie rzeczowo-finansowym i do zwrotu poniesionych kosztów.

5.3.8. W okolicznościach, o których mowa w punkcie poprzedzającym, przedłużenie Terminu zakończenia robót oraz terminów zakończenia etapów robót nastąpi 
w trybie zmiany umowy na podstawie przepisów ustawy Pzp.

5.3.9. Jeżeli przyczyna, z powodu której będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót lub określonego terminu zakończenia etapu robót, będzie następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca nie jest uprawniony do żądania przedłużenia Terminu zakończenia robót oraz etapów robót i do zwrotu poniesionych kosztów.

5.3.10. Podjęcie przez Strony czynności w celu zmiany Umowy nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania robót albo odstąpienia od Umowy.   

5.3.11. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji  szczegółowej aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzględniającego zmiany Umowy w terminie 7 dni.
5.3.12. Każdy przypadek wystąpienia okoliczności wpływających na terminowość wykonania robót powinien zostać wpisany przez upoważnioną osobę do Dziennika budowy nie później niż do 3 dni następujących po dniu wystąpienia tego rodzaju okoliczności 
5.4. Wstrzymanie robót.

5.4.1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może wstrzymać wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robót w przypadku:
a) wykonania robót niezgodnie z Dokumentacją projektową lub w sposób naruszający warunki bezpieczeństwa stwarzające zagrożenie dla życia 
i zdrowia osób znajdujących się na terenie budowy i nie dokonania ich poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego wstrzymania obciążają wyłącznie Wykonawcę,
b) wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót, z tym zastrzeżeniem, że przy wstrzymaniu robót w związku 
z wystąpieniem ww. okoliczności, Strony uzgodnią nowe terminy wykonania robót w Harmonogramie rzeczowo – finansowym, uwzględniające okres wstrzymania.
c) gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.
5.4.2. Niezależnie od przyczyn wskazanych w 5.4.1., Zamawiający może polecić Wykonawcy wstrzymanie robót lub ich dowolnej części na okres, który uzna za konieczny.
5.4.3. W przypadku, o którym mowa w pkt 5.4.2., Wykonawca jest uprawniony do przedłużenia Terminu zakończenia robót co najmniej o okres równy okresowi co najmniej wstrzymania robót (przestoju) i do zwrotu dodatkowych kosztów powstałych wskutek wstrzymania robót.

5.5. Usuwanie wad stwierdzonych w czasie robót.

5.5.1. W przypadku ujawnienia wad w robotach, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do żądania ich usunięcia w określonym terminie, na koszt Wykonawcy.

5.5.2. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy.

5.5.3. Jeżeli próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzą wadliwości robót, Zamawiający zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

5.5.4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym zgodnie z pkt. 5.5.1. terminie, Zamawiający lub działający w jego imieniu Inspektor nadzoru inwestorskiego, może zlecić usunięcie wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

5.6. Skutki siły wyższej.
5.6.1. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że Umowa nie może być realizowana 
z powodu Siły wyższej lub z powodu następstw Siły wyższej, niezwłocznie powiadomi o tym na piśmie drugą Stronę. 

5.6.2. W przypadku wystąpienia Siły wyższej lub jej następstw, Wykonawca niezwłocznie wstrzyma roboty i zabezpieczy Teren budowy.

5.6.3. Zamawiający  jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robót, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.7. Zawiadamianie o szczególnych zdarzeniach.

5.7.1. Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, których wystąpienia,  pomimo swego doświadczenia, nie mógł przewidzieć na etapie ofertowania, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego lub działającego w jego imieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
5.7.2. Wykonawca ma obowiązek na bieżąco informować Inspektora nadzoru inwestorskiego o przewidywanych przyszłych problemach związanych z realizacją Umowy, które mogą mieć wpływ w szczególności na termin zakończenia robót. 

5.7.3. Nie później niż w terminie 7 dni od powiadomienia, o którym mowa w 5.7.1 
i informacji, o której mowa w 5.7.2., Wykonawca przedkłada Zamawiającemu ocenę wpływu tych okoliczności na termin wykonania robót i ewentualnych kosztów wynikających z zaistnienia ww. okoliczności.

5.7.4. Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji propozycje dotyczące uniknięcia lub zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia lub okoliczności na wykonanie Umowy.
5.7.5. Jeśli wskutek szczególnych zdarzeń, które nie powstały z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i nie są skutkiem działania Siły wyższej, nastąpi opóźnienie w wykonaniu Umowy lub poniósł on dodatkowe koszty, jest uprawniony do żądania przedłużenia terminu wykonania robót i zwrotu ewentualnych kosztów poniesionych wskutek zaistnienia ww. okoliczności.

5.8. Personel i sprzęt Wykonawcy.

5.8.1. Przedstawicielem Wykonawcy na Terenie budowy jest Kierownik budowy – ……………………..
5.8.2. Do dnia zawarcia Umowy Wykonawca potwierdzi Zamawiającemu, iż personel Wykonawcy zaangażowany do wykonania Umowy, w szczególności Kierownik budowy oraz kierownicy robót branżowych, będą osobami, które Wykonawca wskazał w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu potwierdzenia spełniania opisanego warunku udziału w postępowaniu, 
w zakresie posiadania osób zdolnych do wykonania zamówienia.

5.8.3. Jeżeli w trakcie wykonywania robót obiektywnie konieczna będzie zmiana ww. osób, Wykonawca jest zobowiązany ją uzasadnić i zaproponować osobę, która będzie spełniać opisany warunek udziału w postępowaniu w zakresie posiadania osób zdolnych do wykonania zamówienia.

5.8.4. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu propozycje zmian, 
o których mowa w pkt 5.8.3., nie później niż w terminie 7 dni przed planowanym skierowaniem nowych osób do kierowania robotami. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikająca z braku personelu Wykonawcy będzie traktowana jako przyczyna zależna od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do przedłużenia terminu wykonania robót. 

5.8.5. Zmiana osób, o których mowa w pkt 5.8.1. i 5.8.2., nie stanowi zmiany Umowy.   

5.8.6. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby Kierownik budowy oraz kierownicy robót branżowych fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowiązki na Terenie budowy. 

5.8.7. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania robót podczas obecności na terenie budowy nosiły oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały. 

5.8.8. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony zgłosić uwagi, zastrzeżenia albo wystąpić do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, spośród personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, która:

a) wykazuje rażący brak staranności,

b) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały,

c) nie stosuje się do istotnych postanowień Umowy lub

d) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska.

5.8.9. W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w pkt 5.8.8., Wykonawca wyznaczy odpowiednią osobę na zastępstwo w trybie przewidzianym w pkt 5.8.3.

5.9. Zapewnienie jakości.

5.9.1. Zasady zapewnienia jakości wykonywania robót określa Program zapewnienia jakości.

5.9.2. W terminie 21 dni od daty rozpoczęcia robót Wykonawca przygotuje i przedłoży do zatwierdzenia przez Zamawiającego Program zapewnienia jakości.

5.9.3. Zamawiający jest uprawniony do audytu Programu zapewnienia jakości.

5.9.4. Wszystkie materiały, które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia winny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 Prbud oraz winny odpowiadać wymaganiom, określonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

5.9.5. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami orzeczenia, atesty oraz deklaracje zgodności na materiały użyte do wykonania Umowy. 

5.9.6. Zmiana materiałów służących do wykonania Umowy w stosunku do STWiORB oraz Dokumentacji projektowej wymaga pisemnej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.10. Jakość materiałów.

5.10.1. Materiały wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny:

a) odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r., poz. 883) oraz STWiORB,

b) posiadać odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej,

c) być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót,

e) być wolne od obciążeń na rzecz osób trzecich w dacie ich wbudowania na terenie budowy.  

5.10.2. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi 
w odrębnych przepisach oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

5.10.3. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zobowiązać Wykonawcę do: 

a) usunięcia określonych materiałów z Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub 

b) ponownego wykonania robót, jeżeli materiały lub jakość wykonanych robót nie spełniają wymagań STWiORB. 

5.10.4. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiający ma prawo zlecić powyższe czynności innemu Wykonawcy i potrącić poniesione w związku z tym koszty z wynagrodzenia Wykonawcy.

5.10.5. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, że jakość materiałów nie odpowiada wymaganiom STWiORB, niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę. 

5.10.6. Wykonawca zastosuje kwestionowane materiały do robót dopiero wówczas, gdy udowodni Inspektorowi Nadzoru, że ich jakość odpowiada wymaganiom STWiORB.

5.10.7. Wszystkie koszty związane z tymi czynnościami obciążają Wykonawcę lub Zamawiającego, na zasadzie określonej w punkcie 5.11.7.

5.10.8. W przypadku wbudowania przez Wykonawcę nie zaakceptowanych materiałów, Inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić Wykonawcy niezwłoczny ich demontaż i usunięcie oraz zastąpienie zaakceptowanymi materiałami.

5.11. Badania jakości materiałów i robót.
5.11.1. Materiały i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ upoważniony do kontrolowania budowy powinny być poddawane badaniom służącym potwierdzeniu ich zgodności z odpowiednimi normami 
i przepisami.

5.11.2. Badania określone w STWiORB, Dokumentacji projektowej i Programie zapewnienia jakości robót Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać na własny koszt.

5.11.3. Bieżące pomiary i badania materiałów oraz robót powinny być prowadzone 
w miejscu wyprodukowania materiałów lub na Terenie budowy.

5.11.4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urządzenia, personel i materiały potrzebne do zbadania jakości i ilości materiałów i robót oraz dostarczyć Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane próbki materiałów przed ich wbudowaniem na własny koszt, stosownie do Programu zapewnienia jakości robót.

5.11.5. Badania materiałów mogą być przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiającego placówce badawczej.

5.11.6. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zażądać wykonania badań dodatkowych, które nie są wymagane w STWiORB lub wykonanie dodatkowych badań poza miejscem wyprodukowania lub Terenem budowy dla materiałów lub robót, które budzą uzasadnione wątpliwości, co do jakości. 

5.11.7. Jeżeli wyniki badań wykażą, że: materiały bądź roboty nie są zgodne 
z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednich norm i aprobat, to koszty tych badań ponosić będzie Wykonawca, jeśli zaś wyniki badań wykażą, że materiały bądź roboty są zgodne z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednich norm 
i aprobat, to koszty tych badań obciążą Zamawiającego.

5.12. Utrzymanie Terenu budowy.
5.12.1. Niezwłocznie po przejęciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do zagospodarowania Terenu budowy.

5.12.2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

a) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu budowy w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu zagrożeniu bezpieczeństwa ww. osób ,

b) podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na Teren budowy przez osoby nieuprawnione,

c) zapewnienie ochrony Terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot świadczący usługi w zakresie ochrony osób i mienia od dnia przejęcia Terenu budowy do Terminu zakończenia robót, 

d) przedłożenia do akceptacji Zamawiającego planu ochrony Terenu budowy 
w terminie 7 dni od daty przejęcia Terenu budowy,

e) wykonanie czynności niezbędnych do umożliwienia podłączenia i dostaw mediów oraz zainstalowanie urządzeń służących do pomiaru zużycia mediów,

f) ponoszenie kosztów związanych ze zużyciem mediów do celów związanych z wykonaniem, próbami i odbiorami robót,

g) oświetlenie Terenu budowy w niezbędnym zakresie,

h) zapewnienie odprowadzenia ścieków z Terenu budowy,

i) utrzymanie porządku na Terenie budowy oraz na innych terenach, na które oddziałuje wykonywanie robót.

j) Zimowe i letnie utrzymanie dróg i chodników zgodnie z ustalonymi standardami

5.12.3. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom przez niego upoważnionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do Terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie 
w będą wykonywane roboty dotyczące Umowy.

5.12.4. Roboty będące przedmiotem Umowy powinny być wykonywane, w taki sposób, aby nie zakłócać bez potrzeby lub w nadmiernym stopniu ruchu na drogach publicznych, prywatnych przejściach oraz terenach należących do Zamawiającego lub osób trzecich.

5.12.5. W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać Teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia pomocnicze, sprzęt, materiały i grunty w ustalonych miejscach 
i należytym porządku oraz usuwać zbędne przedmioty z Terenu budowy.

5.12.6. Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki zapobiegawcze wymagane przez okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem budowy oraz minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające z prowadzenia robót. 

5.12.7. Wykonawca jest zobowiązany uporządkować Teren budowy wraz z zapleczem 
i przekazać go we właściwym stanie Zamawiającemu  najpóźniej do dnia Odbioru końcowego robót.

5.12.8. W przypadku stwierdzonego nieporządku na Terenie budowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu do należytego porządku. W przypadku nie dostosowania się do tych zaleceń, po uprzednim wezwaniu skierowanym do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić uporządkowanie firmie zewnętrznej, a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę. Potrącenie kosztów wykonania zastępczego zostanie dokonane z najbliższej płatności wynagrodzenia Wykonawcy.

5.13. Czas pracy.

5.13.1. Bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania robót w godzinach  22.00 – 6.00.
5.13.2. W wyjątkowych przypadkach, np. dla ratowania życia, zdrowia ludzkiego lub mienia, albo bezpieczeństwa robót, dopuszczalne jest wykonywanie niezbędnych czynności w godzinach 22.00 – 6.00, o czym Wykonawca niezwłocznie zawiadamia Inspektora nadzoru inwestorskiego.
5.13.3. Zakaz wykonywania prac w godzinach 22.00 – 6.00 nie dotyczy czynności, które ze względów technicznych lub zwyczajowo wykonywane są w systemie pracy wielozmianowej lub w ruchu ciągłym.
5.14. Dokumentacja budowy.

5.14.1. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco i przechowywać:
a) Dziennik budowy, 

b) protokoły odbioru robót wraz z dokumentami laboratoryjnymi, 

c) Dokumentację powykonawczą, 

d) pozostałe dokumenty budowy zgodnie z STWiORB.

5.14.2. Do obowiązków Wykonawcy należy również opracowanie, przekazanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i przechowywanie:

a) tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,

b) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robót i jego aktualizacji, 

c) Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

d) informacji o wytwarzanych odpadach, 

e) Programu zapewnienia jakości.

5.15. Organizacja ruchu.
5.15.1. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu, jej wprowadzenia i utrzymywania zgodnie z zatwierdzeniem organu ruchu do czasu jej całkowitej likwidacji wraz z demontażem oznakowania po zakończeniu robót.

5.15.2. Organizacja ruchu po zakończeniu robót musi odpowiadać stałej organizacji ruchu lub wykonanej zgodnie z Dokumentacją projektową i STWiORB.

5.15.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie 
i zabezpieczenie: miejsca prowadzonych robót w pasie drogowym i wykonanych objazdów oraz za ich utrzymanie przez cały czas wykonywania robót.

5.16. Zabezpieczenie dróg i obiektów inżynierskich.

5.16.1. Wykonawca jest zobowiązany zastosować wszelkie środki celem zabezpieczenia dróg i obiektów inżynieryjnych prowadzących na Terenie budowy od uszkodzeń, które mogą spowodować roboty lub transport i sprzęt Wykonawcy albo jego dostawców i Podwykonawców, w szczególności powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu, do i z Terenu budowy, aby nie spowodował on szkód na drogach i obiektach inżynierskich.

5.16.2. Trasy przewozów ładunków ponadnormatywnych lub specjalnych, których jednostkowy ciężar lub inne cechy mogą zagrażać uszkodzeniu drogi lub obiektów inżynierskich podlegają zatwierdzeniu przez właściwy zarząd drogi. 

5.16.3. Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar związanych z naruszeniem przez Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń osi pojazdów lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy dróg kołowych, szynowych, wodnych lub obiektów inżynierskich.

5.17. Procedury bezpieczeństwa.

5.17.1. Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpożarowej przez osoby przebywające na Terenie budowy.

5.17.2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny koszt wszelkich zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu.

5.17.3. Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedłożyć Zamawiającemu Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prbud 
i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia nie później niż 3 dni przed datą rozpoczęcia robót.

5.18. Wykopaliska archeologiczne.

5.18.1. Wykopaliska, w szczególności monety, przedmioty wartościowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym bądź też przedstawiające znaczną wartość, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowią własność Skarbu Państwa.

5.18.2. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym jest zobowiązany poczynić niezbędne czynności, aby zabezpieczyć wykopaliska przed zabraniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie. 

5.18.3. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz właściwy organ państwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące właściwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia się z nimi i dalszego trybu postępowania.

5.18.4. Jeśli zastosowanie się Wykonawcy do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje konieczność poniesienia dodatkowych kosztów lub wydłużenia terminów realizacji robót, Zamawiający przed przystąpieniem Wykonawcy do powyższej poleconych czynności, potwierdzi konieczność ich wykonania za dodatkowe wynagrodzenie lub w przedłużonych terminach.

5.19. Obsługa geodezyjna.

5.19.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacją Projektową wytyczenie w terenie wszystkich części robót. 

5.19.2. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obsługę geodezyjną zgodnie 
z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

5.19.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowy wpis czynności geodezyjnych do Dziennika budowy.

5.19.4. Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidłowego wyznaczenia głównych punktów obiektu, Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybień.

5.19.5. Wykonawca robót geodezyjnych jest zobowiązany dokonać odpowiednich pomiarów na żądanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostępniać wykonywane przez siebie pomiary. 

5.19.6. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę punktów pomiarowych 
i wysokościowych.

5.19.7. Po zakończeniu robót objętych Umową Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany i w terminie 14 dni od zgłoszenia inwentaryzacji i dostarczy Zamawiającemu kopię map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporządzoną inwentaryzacją urządzeń podziemnych i nadziemnych (także w edytowalnej wersji elektronicznej) oraz wniesie zmiany na mapach w Powiatowym Ośrodku Geodezji i Kartografii.

5.19.8. Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstałe po inwentaryzacji powykonawczej we właściwy miejscowo urzędzie geodezji i kartografii.

5.20. Odpowiedzialność Wykonawcy.

5.20.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy na zasadach określonych przepisami KC.

5.20.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim na Terenie budowy lub w związku z wykonywaniem robót, chyba że wyłącznie odpowiedzialna za ich powstanie jest osoba trzecia, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

5.20.3. Wykonawca jest zobowiązany do zwolnienia Zamawiającego z odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w związku 
z wykonywaniem robót, o ile ponosi za nie odpowiedzialność według przepisów KC, w szczególności w wyniku naruszenia przez Wykonawcę Umowy lub obowiązujących przepisów, chyba że wyłącznie odpowiedzialnym za powstałe zdarzenia jest Zamawiający.

5.20.4. Wykonawca jest zobowiązany przejąć odpowiedzialność materialną za skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji lub budynków sąsiadujących z Terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny. 

5.20.5. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody 
w terminie 7 dni.
Ubezpieczenie wykonawcy

Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania Umowy nie później niż w dniu, w którym ma nastąpić przekazanie Terenu budowy, umowę lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej 
z realizacją Umowy, w tym za budowę obiektu, w zakresie
a) od ryzyk budowlanych obiektu (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumą ubezpieczenia nie niższą niż Cena ofertowa brutto;
b) od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem Umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż  Cena ofertowa brutto, 
c) ubezpieczenia kadry, robotników i innych pracowników Wykonawcy oraz każdego Podwykonawcy(Dalszego Podwykonawcy), a także wszelkich innych osób realizujących w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy Roboty budowlane. 
5.20.6. Koszt umowy, lub umów o których mowa w pkt 5.21.1., w szczególności składki ubezpieczeniowe, pokrywa w całości Wykonawca.
5.20.7. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia,  nie później niż do dnia przekazania Terenu budowy. 
W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawcę.

5.20.8. W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do stosownego przedłużenia ubezpieczenia, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym 
w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiąc przed wygaśnięciem poprzedniej umowy. W przypadku nie dokonania i nie przedłożenia przez Wykonawcę odnośnego ubezpieczenia w ww. terminie, Zamawiający w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie określonym w pkt 15.21.1, a poniesiony koszt potrąci z należności wynikających z najbliższej faktury wystawionej przez Wykonawcę. 
5.20.9. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia na niekorzyść Zamawiającego bez uprzedniej zgody Zamawiającego.
5.21. Naprawa uszkodzeń.

5.21.1. Wykonawca jest zobowiązany chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonane przez siebie roboty i materiały przeznaczone do wykonania robót. 

5.21.2. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć roboty przed szkodami, które mogą powstać na skutek niekorzystnego działania warunków atmosferycznych lub wód gruntowych. 

5.21.3. Zamawiający ponosi koszty zabezpieczenia robót w przypadku, gdy niekorzystne warunki gruntowo-geologiczne nie wynikały z dokumentacji geologicznej dołączonej do Dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

5.21.4. Szkody w robotach lub materiałach powstałe w okresie, w którym Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, Wykonawca powinien naprawić na własny koszt 
w sposób zapewniający zgodność robót i materiałów z wymaganiami STWiORB, odpowiednich norm, aprobat, i obowiązujących przepisów prawa. 

5.21.5. Jeżeli szkody w materiałach lub robotach, o których mowa w pkt 5.22.4, powstały wskutek okoliczności stanowiących zgodnie z Umową ryzyko Zamawiającego, Wykonawca jest uprawniony do zwrotu poniesionych kosztów naprawy oraz wydłużenia Terminu wykonywania robót co najmniej o okres powstałego w ich wyniku opóźnienia.

5.21.6. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w robotach lub materiałach przeznaczonych do wbudowania w roboty, powstałe w okresie wykonywania robót lub w okresie odpowiedzialności Wykonawcy za Wady i pozostające 
w bezpośrednim związku z usuwaniem Wad, wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

6. Podwykonawcy

6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.
6.2. Wykonawca może:
a) powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom;
b) wskazać inny zakres Podwykonawstwa, niż przedstawiony w Ofercie;

c) wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w Ofercie;

d) zrezygnować z Podwykonawstwa.
6.3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, PZP wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia:
a) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5.

b) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

c) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

d) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

-   zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1.

6.4. Umowa z Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:

a) terminy zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni,

b) w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, którzy zawarli:

- zaakceptowane przez Zamawiającego Umowy o Podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane lub

- przedłożone Zamawiającemu Umowy o Podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, 

Zamawiający zapłaci bezpośrednio Podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia bez odsetek należnych Wykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z treścią Umowy o podwykonawstwie.

6.5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę;

b) uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy. 
6.6. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane powinno być poprzedzone akceptacją projektu tej umowy przez Zamawiającego, natomiast przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez Podwykonawcę powinno być poprzedzone akceptacją Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

6.7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy nie później niż 14 dni przed jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 
z projektem umowy.

Przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy 
o podwykonawstwo.

Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu Umowy o Podwykonawstwo. 
6.8. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu Umowy 
o  Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane  zgłasza pisemne zastrzeżenia do w/w projektu umowy:

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt 6.13 niniejszej umowy
Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w w/w terminie uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.

6.9. Zamawiający zgłosi zastrzeżenia lub sprzeciw w przypadku przedłożenia Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie spełniającej określonych w SIWZ wymagań dotyczących Umowy 
o podwykonawstwo lub warunków dotyczących Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy. 
6.10. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. jednakże nie później niż na 7 dni przed dniem rozpoczęcia realizacji robót budowlanych przez Podwykonawcę.

Przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy 
o podwykonawstwo.

Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu Umowy o Podwykonawstwo. 
6.11. Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia Umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w pkt 6.8 Umowy

Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w w/w terminie uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego.

6.12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, 
o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo 
o wartości większej niż 5 000 zł. 
W takim przypadku jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony 
w pkt 6.13 umowy, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

Przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy 
o podwykonawstwo.

Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu Umowy o Podwykonawstwo. 
6.13. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

6.14. Wykonawca przedłoży, wraz z projektem Umowy z podwykonawstwo, odpis 
z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub inny dokument właściwy 
z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.
6.15. Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu Umowy o Podwykonawstwo. 
6.16. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z rozliczeniami należnego mu wynagrodzenia oświadczenia Podwykonawców lub dowody dotyczące zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, których termin upłynął w danym okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, należycie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składającego je Podwykonawcy lub dowody powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń Podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo.
6.17. Jeżeli w terminie określonym w Umowie o podwykonawstwo, którą Zamawiający zaakceptował, Wykonawca nie zapłaci w całości lub w części wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.
6.18. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

6.19. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa powyżej, w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

6.20. Zamawiający w terminie 30 dni dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w tym punkcie, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w tym punkcie, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy 
w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego.

6.21. Kwota należna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiającego 
w złotych polskich (PLN).
6.22. Kwotę zapłaconą Podwykonawcy lub skierowaną do depozytu sądowego Zamawiający potrąca z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
6.23. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robót.
6.24. Zasady dotyczące Podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do Dalszych Podwykonawców.
6.25. Jeżeli zobowiązania Podwykonawcy wobec Wykonawcy związane 
z wykonanymi robotami lub dostarczonymi materiałami, obejmuje okres dłuższy niż okres gwarancyjny ustalony w Umowie, Wykonawca po upływie okresu gwarancyjnego jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego dokonać cesji na jego rzecz korzyści wynikających z tych zobowiązań.
6.26. Suma należności z faktur Podwykonawców, będących składowymi faktury Wykonawcy nie może przekroczyć wysokości należności w niej wskazanej. Bezpośrednia zapłata na rzecz Podwykonawców będzie dokonywana przez Zamawiającego tylko i wyłącznie do kwoty należności głównej wynikającej z faktur, bez odsetek.

7. Ochrona środowiska.
7.1. Wykonawca w czasie wykonywania Robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na Terenie budowy.

7.2. Wykonawca jest zobowiązany do postępowania zgodnie z decyzją 
o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia wydaną przez właściwy organ. 

7.3. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji ropopochodnych oraz wód gruntowych 
i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc związanych z wykonywaniem robót, w sposób zapewniający ochronę robót przed uszkodzeniem oraz terenów 
i miejsc przed zanieczyszczeniem.

7.4. Wykonawca jest właścicielem odpadów, które jest zobowiązany usuwać 
z Terenu budowy z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z  2013 r. poz. 21 z późn. zm.)
7.5. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia zgodnie z przepisami ustawy 
o odpadach informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami. 

7.6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat lub kar przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody.

7.7. Wykonawca zobowiązuje się do zwolnienia Zamawiającego lub przejęcia odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które mogą być dochodzone od Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów z zakresu ochrony środowiska lub przyrody.

7.8. Materiały budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robót rozbiórkowych, po oczyszczeniu należy odwieźć za pokwitowaniem ilości i asortymentu 
w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
7.9. Odzyski materiałów i surowców, nadające się do ponownego użytku (wskazane przez Inspektora Nadzoru) stanowią własność Zamawiającego i po oczyszczeniu należy odwieźć je, za pokwitowaniem ilości i asortymentu, w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

7.10. Rozbiórkę materiałów przeznaczonych do odzysku, ich załadunek, transport 
i rozładunek należy prowadzić w sposób wykluczający możliwość ich uszkodzenia. Składowanie materiałów prowadzić w sposób uporządkowany 
i właściwy dla danego asortymentu.

7.11. W przypadku wycinki drzew i krzewów drewno pozyskane z wycinki w związku 
z realizacją robót budowlanych jest własnością Województwa Podkarpackiego. Wykonawca zobowiązany jest do odkupienia według cen wskazanych przez Zarząd Województwa lub do innego sposobu zagospodarowania.

8. Wynagrodzenie wykonawcy.

8.1. Podstawy wyliczenia wynagrodzenia

9.1.1. Strony ustalają  wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z Ofertą Wykonawcy, na kwotę w wysokości netto … zł (słownie: … złotych) wraz                z obowiązującym podatkiem VAT 
w wysokości … zł (słownie: … złotych), co łącznie stanowi kwotę brutto 
w wysokości … zł  (słownie: ….... złotych).

9.1.2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w pkt. 8.1.1. obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy w tym:
a. koszt urządzenia i zagospodarowania placu budowy,

b. koszt projektu organizacji ruchu w przypadku zajęcia pasa drogowego, koszty zabezpieczenia pasa drogowego

c. koszt zabezpieczenia robót przed wpływem warunków atmosferycznych,

d. koszt ubezpieczenia budowy na czas realizacji robót,

e. koszt dozorowania budowy na czas realizacji robót oraz ewentualnych przerw 
w realizacji,

f. koszt koordynacji robót,

g. koszt dostawy mediów do celów budowy wraz z opomiarowaniem mediów,

h. koszt zużycia ww. mediów,

i. koszt wywozu i zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie realizacji inwestycji,

j. koszt wywozu materiałów z rozbiórki nadających się do wykorzystania w miejsca wskazane przez zamawiającego,

k. koszt zapewnienia odpowiednich warunków bhp i p.poż.,

l. koszt ewentualnej inflacji do czasu zakończenia realizacji zamówienia, 

m. koszt wykonania i utrzymania tymczasowych dróg i placów wewnętrznych dla organizacji placu budowy, 

n. koszty ewentualnych odszkodowań za poniesione szkody na wskutek wykonawstwa robót,

o. koszt wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a Prawa budowlanego (jeżeli jest wymagany dla danego rodzaju robót), uwzględniający specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, 

p. koszt pomiarów, badań i odbiorów wymaganych przepisami szczegółowymi, pozwalających na oddanie obiektu do użytkowania,

q. koszt uporządkowania terenu po zakończeniu robót, 

r. koszt wykonania dokumentacji powykonawczych, koszt obsługi geodezyjnej – wytyczenie, obsługa w trakcie realizacji robót,  inwentaryzacja powykonawcza  - wersja papierowa  i elektroniczna,

s. koszt inspekcji telewizyjnej całego odcinka sieci kanalizacji deszczowej, 

t. pozostałe koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia i jest niezmienne do końca trwania umowy.
9.1.3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy umówione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie 
z zasadami określonymi Umową.

9.1.4. Rozliczenie za wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy będzie dokonywane na podstawie faktur częściowych (wystawianych nie częściej niż raz w miesiącu) i faktury końcowej. 

9.1.5. Wysokość faktury końcowej jest limitowana – będzie wynosić ok. 10% wartości wynagrodzenia umownego.

9.1.6. Wszystkie płatności za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane są dokonywane powykonawczo, na podstawie Protokołów odbioru robót, 
w terminach określonych Umową na podstawie wystawionych faktur 
z uwzględnieniem potrąceń wynikających z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartości ukończonych robót, zgodnie z Protokołami odbioru robót.

9.1.7. Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie Umowy będą realizowane przez Zamawiającego w złotych polskich.

9.1.8. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie z VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót. 

9.1.9. Należności za wykonane roboty budowlane będą wpłacane przez Zamawiającego na konto bankowe Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane przez Wykonawcę, lub odpowiednio przez Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.

9.1.10. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy. 
8.2. Rozliczenia końcowe

1.2.1. Z wnioskiem o Odbiór końcowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe rozliczenie wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

1.2.2. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robót i potwierdza kwotę należną do zapłaty Wykonawcy w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania szczegółowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy. 

1.2.3. Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień szczegółowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do jego prawidłowości.

1.2.4. Wykonawca składa wyjaśnienia i uzupełnienia, o których mowa w pkt 8.2.3. oraz dokonuje korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

1.2.5. Jeżeli rozliczenie końcowe przedstawione przez Wykonawcę po korektach, 
o których mowa w pkt 27.2.4. będzie nadal nieprawidłowe, Zamawiający ustali wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

1.2.6. Potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi załącznik do Protokołu odbioru końcowego. 

1.2.7. Podstawę do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiającego części zabezpieczenia należytego wykonania Umowy stanowić będzie Protokół odbioru końcowego robót.

8.3. Płatności
8.3.1. Płatności będą realizowane jedną fakturą w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego wystawionej przez Wykonawcę faktury z uwzględnieniem potrąceń wynikających z Umowy, na kwotę potwierdzona przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniu wartości wykonanych robót, zgodnie z protokołem odbioru robót pozostał płatność,
8.3.2. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z okresowym rozliczeniem należnego mu wynagrodzenia, oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich należności lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczące tych należności których termin upłynął w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia potwierdzają brak zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wynikających z Umów 
o podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z załączonymi do niej dokumentami stanowi załącznik do Umowy.
8.3.3. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie                                   o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.

8.3.4. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania. 

8.3.5. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w pkt 8.3.4., podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może:

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty lub
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,
c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 
8.3.6. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy należne wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w pkt 8.3.3., jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w pkt 8.3.4. uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty.
8.3.7. Równowartość  kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

8.3.8. Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadającego na kolejne okresy rozliczeniowe, będą wystawione przez Wykonawcę: faktura, 
o której mowa w pkt 8.3.1., przedstawione Zamawiającemu wraz:

a) z protokołem Odbioru częściowego zakończonego etapu robót, w którym będą wyszczególnione wydzielone elementy robót budowlanych wykonane przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, lub do którego będą załączone protokoły odbioru części robót wykonanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców w ramach odbieranego etapu robót, 

b) z kopiami faktur wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi, 

c) z kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności albo ze sporządzonymi nie więcej niż 5 dni przed upływem terminu płatności oświadczeniami Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o nie zaleganiu z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę lub przez Podwykonawców,

d) a w przypadku braku robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców przed dniem Odbioru częściowego robót budowlanych, lub jeżeli roszczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców nie były jeszcze wymagalne – wraz z oświadczeniami Podwykonawców lub dalszych podwykonawców w tym zakresie.  

8.3.9. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą dokumentów, o których mowa w pkt 8.3.8., Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w pkt 8.3.8, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek. 

8.3.10.  Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z wnioskami o płatność. 

8.3.11. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne uwagi, o których mowa pkt 8.3.8 zawierające szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu 
i charakteru robót budowlanych, dostaw i usług realizowanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, oraz co do wypełnienia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę  postanowień Umowy o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a także co do innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność. 

8.3.12. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w pkt 8.3.4  i wykaże niezasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag o których mowa w pkt 8.3.4,  a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykażą zasadności takiej płatności.

8.3.13. Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w pkt 8.3.4 i potwierdzi zasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w pkt 8.3.4,  a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykażą zasadność takiej płatności.

8.3.14. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz 
z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub Podwykonawcę robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług.

8.3.15. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę i będzie dotyczyć wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług. 

8.3.16. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia 
z tytułu bezpośredniej płatności do depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności. 

8.3.17. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną.

8.3.18. Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność należy się, co uznaje się za równoznaczne z wykonaniem 
w zakresie objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania Zamawiającego względem Wykonawcy. 

8.3.19. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z Umowy. W przypadku różnic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiędzy cenami jednostkowymi określonymi Umową o podwykonawstwo, a cenami jednostkowymi określonymi Umową Zamawiający uzna i wypłaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury wyłącznie kwotę należną na podstawie cen jednostkowych określonych Umową.

8.3.20. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych faktur w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca załączy do wystawianej faktury oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzające tę okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury zostanie wypłacona przez Zamawiającego Wykonawcy.

8.3.21. Do faktury końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dołączy oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu  przez nich lub objęciu wystawionymi przez nich fakturami zakresu robót wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej płatnością końcową.

8.4. Wierzytelności.

8.4.1. Wykonawca nie może dokonać przeniesienia, w szczególności cesji, przekazu, sprzedaży, potrącenia, zastawienia jakiejkolwiek wierzytelności lub jej części wobec Zamawiającego, korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego, 
8.4.2. W przypadku Wykonawcy będącego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dokonanie ww. czynności występują łącznie wszyscy członkowie Konsorcjum.

8.4.3. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w pkt 8.4.1. dopóki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich Podwykonawców (Dalszych Podwykonawców), których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji. 

8.4.4. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonana bez pisemnej zgody Zamawiającego, jest nieważna.

2. Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji jakości.

2.1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne przez okres ……… lat od daty Odbioru końcowego robót, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

2.2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane gwarancji jakości na okres …………… lat, licząc od daty Odbioru końcowego robót.

2.3. Gwarancja jakości na urządzenia lub maszyny zostanie udzielona na okres deklarowany w ofercie wykonawcy.
2.4. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędny dokument gwarancyjny w dacie Odbioru końcowego.

2.5. W przypadku, gdy Wykonawca odmawia usunięcia Wad, lub gdy naprawa nie następuje we wskazanym terminie, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi na podstawie art. 637 Kodeksu cywilnego, może powierzyć usunięcie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

2.6. Udzielona rękojmia nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
3.1. Zamawiający oświadcza ,że Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł na jego rzecz zabezpieczenie należytego wykonania umowy  na zasadach określonych 
w przepisach ustawy Pzp na kwotę równą 5 % ceny ofertowej brutto dla odpowiedniej części zamówienia.
3.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie 
i ewentualne zaspokojenie roszczeń zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę w tym usunięcia wad, 
w szczególności roszczeń zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych oraz wypłatę zaległych wynagrodzeń podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

3.3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający.

3.4. Koszt zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

3.5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić aby Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz okres rękojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiozącą Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość im zakres wykonywania  przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.

3.6. Kwota zabezpieczenia …………. Zł stanowiąca  70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia odbioru końcowego robót.

3.7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynosząca 30 % wartości Zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj…………… zł zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie rękojmi.

4. Zmiana umowy
4.1. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez:

· zmianę sposobu wykonania przedmiotu Umowy, 

· zmianę zakresu przedmiotu Umowy,
· zmianę wynagrodzenia Wykonawcy lub 

· zmianę terminu/terminów określonych w umowie, 

w sytuacji gdy:
4.2.1. Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia (np. zmiana prawa podatkowego dotycząca zmiany obowiązujących stawek podatku) powodująca, że realizacja Przedmiotu Umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa. Zmiana tych przepisów musi wywierać bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy i może prowadzić do modyfikacji wyłącznie tych zapisów umowy, do których się odnosi,
4.2.2. Wystąpią uzasadnione przyczyny spowodowane czynnikami niezależnymi od Wykonawcy, które mają wpływ na jakość realizacji zamówienia/ uniemożliwiają realizację zamówienia w pierwotnie określonym czasie,
4.2.3. Zmiany dokonywane są w celu prawidłowej realizacji  zadań  objętych przedmiotem umowy i osiągnięcia zamierzonych przez Zamawiającego rezultatów/celów,
4.2.4. Konieczność wprowadzenia zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy będzie następstwem zmian wprowadzonych w: 
a) umowach zawartych pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca stroną (w tym m.in. instytucjami nadzorującymi, pośredniczącymi, zarządzającymi, partnerami zaangażowanymi w realizację projektu 
w ramach, którego realizowane jest przedmiotowe zamówienie) 

b) ustaleniach dokonanych między Zamawiającymi działającymi wspólnie

o ile zmiany te będą miały bezpośredni wpływ na realizację umowy. Zmiany te mogą dotyczyć wyłącznie tych zapisów umowy, na który wpływ miały zmiany, 
o których mowa powyżej, m.in. zmiana może prowadzić do wydłużenia terminu realizacji umowy,
4.2.5. Wystąpi konieczność wprowadzenia zmian w przedmiocie umowy , polegająca na rezygnacji z określonego zakresu , o ile zmiana nie będzie miała wpływu na osiągnięcie celów zamówienia i jest uzasadniona celowością, gospodarnością lub obiektywną niemożnością realizacji zadania przewidzianego w ramach umowy. Zmiany w tym zakresie będą odbywały się na następujących zasadach:

a) zmiana przedmiotu umowy nastąpi w szczególności na podstawie danych uzyskanych z bieżącej działalności Zamawiającego, sprawozdawczości 
z realizacji zamówienia i działań kontrolnych prowadzonych przez Zamawiającego lub osób, działających w jego imieniu;

b) w przypadku zmiany umowy w zakresie wskazanym w pkt a) dopuszczalne będą adekwatne zmiany w wynagrodzeniu Wykonawcy (przy zastosowaniu stawek wynikających ze złożonej przez Wykonawcę oferty);

Dopuszcza się modyfikację umowy, która prowadzi do podwyższenia wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia. 

Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez ograniczenie zakresu robót przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji.

c) zmiana nie może prowadzić do zastępowania części przedmiotu zamówienia nowym, 

4.2.6. Wystąpią opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy wynikające z działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami w szczególności kiedy wystąpienie siły wyższej ma bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania przedmiotu umowy, 

4.2.7. Wystąpią niemożliwe do przewidzenia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonych Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Fakt ten musi zostać zgłoszony Zamawiającemu i musi zostać potwierdzony przez uprawnione osoby (np. Inspektora Nadzoru, Inżyniera Kontraktu);

4.2.8. Zaistnieje możliwość dokonania zmian technologicznych – o ile są korzystne dla Zamawiającego i o ile nie powodują zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, pod warunkiem, że są spowodowane w szczególności:

a) pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalających na zaoszczędzenie czasu lub kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót;

4.2.9. Wystąpi konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych, materiałowych lub technologicznych, niż wskazane 
w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu Umowy,

4.2.10. Wystąpią okoliczności powodujące, że wykonanie umowy zgodnie 
z opracowaną dokumentacją projektową nie jest możliwe, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy

4.2.11.  Wystąpią lub zostaną ujawnione wady Dokumentacji projektowej skutkujące koniecznością dokonania w niej zmian jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację przedmiotu umowy lub w inny sposób wpływa na termin/y realizacji przedmiotu umowy.

4.2.12.  Wystąpią lub zostaną ujawnione odbiegające w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej (w szczególności w oparciu 
o dokonane badania geologiczne/geotechniczne) warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne (np. kurzawki, osuwiska, wody gruntowe itp.), rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

4.2.13. Wystąpią lub zostaną ujawnione odbiegające w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej warunki Terenu budowy, 
w szczególności dotyczące nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych ,

4.2.14.  Wystąpi konieczność rezygnacji z wykonania  części robót budowlanych lub zmiana ilości (np. wymienionych w pozycjach kosztorysu ofertowego 
i zbiorczego zestawienia wartości robót),
4.2.15. Zaistnieje niemożność wykonywania przedmiotu umowy z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych do ich wykonania z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy,
4.2.16. Zaistnieje niemożność wykonywania przedmiotu umowy, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania robót lub nakazuje wstrzymanie robót 
z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy,
4.2.17. Wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy, które to opóźnienia nie są następstwem okoliczności leżących po stronie Wykonawcy,
4.2.18. Wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, 
w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, 

4.2.19. Nastąpi odmowa wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy,
4.2.20. Nastąpi sprzeciw lokalnych społeczności np. właścicieli/użytkowników terenu wobec zgodnych z umową i obowiązującymi przepisami działań Wykonawcy (np. prowadzenie prac przygotowawczych, pomiarów geodezyjnych, odkrywek geologicznych, zajęcia terenu, prowadzenie robót budowlanych, praca sprzętu budowlanego i transportowego, wzmożony ruch pojazdów i osób związanych z realizacją przedmiotu umowy).

4.2.21. Wystąpi niebezpieczeństwo kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

4.2.22. Wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, udzielenia zamówień dodatkowych lub uzupełniających, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, o ile wykonywanie tych zamówień wpływa na termin wykonania zamówienia podstawowego,  

4.2.23.  Oferta Wykonawcy realizującego roboty budowlane nie zawierała wskazania części, którą na etapie realizacji zamówienia zamierza on powierzyć podwykonawcy, Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, tj. powierzenia części zamówienia do realizacji przez podwykonawców,
4.2.24. Zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę podwykonawcy pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez dotychczasowego podwykonawcę,
4.2.25. Wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych 
w umowie i załącznikach, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy 
i załączników w celu jednoznacznej interpretacji ich zapisów przez strony,
4.2.26. Procedura podpisania umowy przedłuży się ponad 60 dni licząc od terminu rozstrzygnięcia przetargu w sytuacji gdy termin wykonania został określony jako konkretny dzień kalendarzowy,
4.2.27. Zaistnieją inne okoliczności (np. prawne lub techniczne), skutkujące niemożliwością wykonania lub należytego wykonania Umowy, zgodnie z jej postanowieniami lub z zasadami wiedzy  inżynierskiej/sztuki budowlanej

4.2.28. Zaistnieje potrzeba dokonania zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
4.2.29. Zaistnieje potrzeba dokonania zmiany nazwy zadania;


4.2.30. Zaistnieje potrzeba dokonania zmian dotyczących osób zaangażowanych w  realizację umowy, osób reprezentujących Strony (w szczególności choroba, wypadki losowe, zmiany organizacyjne),
4.2.31. Zaistnieje nadzwyczajna zmiana okoliczności, o których mowa w art. 3571 § 1 Kodeksu cywilnego, w zakresie niezbędnym do usunięcia rażącej straty Wykonawcy,

4.2. W przypadku kiedy umowa zawarta jest na okres dłuższy niż 12 miesięcy przewiduje się możliwość wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towarów i usług,

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia publicznego przez wykonawcę.

Powyższe okoliczności stanowią warunki zmiany umowy, o których mowa 
w art. 144 ust. 1 PZP.

4.3. Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Pzp następujące zmiany:

a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 
w szczególności zmiana numeru rachunku bankowego,

b) danych teleadresowych, 

c) danych rejestrowych, numerów NIP, REGON, PESEL

d) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,

e) zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego przewidzianego w Umowie.

f) Wynikające ze zmian organizacyjnych po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy, w tym w szczególności w jego strukturze organizacyjnej.

4.4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają uprzedniej akceptacji Stron 
i formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności, muszą być dokonane przez umocowanych do tego przedstawicieli obu Stron.

5. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego.

5.1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy, jeżeli Wykonawca:

5.2.1. wykonuje roboty niezgodnie z Umową, powodując ich wadliwość, i nie dokona ich naprawy, pomimo pisemnego powiadomienia Zamawiającego określającego ich rodzaj i wyznaczającego odpowiedni termin do ich usunięcia;
5.2.2. bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robot na okres dłuższy niż 21 dni i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 14 dni od dodatkowego pisemnego wezwania,
5.2.3. opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem robót tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym. W takim przypadku zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania robót.
5.2.4. nie przedstawia Programu naprawczego lub nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiającego Programu naprawczego, pomimo pisemnego wezwania do jego przedstawienia lub realizacji jego postanowień,
5.2.5. nie wykonuje zobowiązania w terminie ściśle określonym (Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego). 
5.2.6. podzleca całość robót lub dokonuje cesji Umowy, jej części lub wynikającej 
z niej wierzytelności bez zgody Zamawiającego,
5.2.7. jeżeli suma kar umownych za zwłokę, należnych od Wykonawcy przekroczy 50 % Ceny ofertowej brutto;
5.2.8. daje lub proponuje bezpośrednio lub pośrednio jakiejkolwiek osobie, jakąkolwiek korzyść majątkową, prezent, gratyfikację, prowizję lub inną wartościową rzecz, jako zachętę lub nagrodę:
a) za jakiekolwiek działanie lub wstrzymanie się od jakiegokolwiek działania związanego z Umową i niezgodnego z prawem albo Umową lub wstrzymanie się od jakiegokolwiek działania związanego z Umową i zgodnego z prawem lub Umową, 
b) jeśli ktokolwiek z personelu Wykonawcy, jego pełnomocników lub Podwykonawców, daje lub proponuje (bezpośrednio lub pośrednio) komukolwiek jakąkolwiek taką zachętę lub nagrodę.
5.2.9. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy;

5.2.10. w razie konieczności:

a) wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego lub

b) konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 2% wartości Umowy

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane lub którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu Umowy 
o Podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi.  

5.2. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym 
w Umowie na część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy.
5.3. Odstąpienie od Umowy następuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem złożonym w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Wykonawcę.
5.4. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy 
w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego.

6. Odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę
6.1. Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy, jeżeli:

6.2.1. zwłoka Zamawiającego w przekazaniu Dokumentacji Projektowej lub Terenu Budowy przekracza 21 dni;
6.2.2. na skutek polecenia Zamawiającego przerwa lub opóźnienie w wykonywaniu robót trwa dłużej niż 21 dni. 

6.2. Wykonawca może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia oraz po bezskutecznym upływie terminu dodatkowego wyznaczonego w wezwaniu Zamawiającemu do spełnienia zobowiązania.

6.3. Odstąpienie od Umowy następuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem złożonym w siedzibie Zamawiającego za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Zamawiającego.

7. Obowiązki stron w związku z odstąpieniem od Umowy.

7.1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron, Wykonawca ma obowiązek:

a) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i własności,  i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć Teren budowy i opuścić go najpóźniej 
w terminie wskazanym przez Zamawiającego,

b) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, Dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

7.2. W terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku nie zgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny.

7.3. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o odstąpieniu od Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urządzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, nie stanowiące własności Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu.

7.4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór Terenu budowy.

7.5. Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z dokumentów Wykonawcy 
i innej dokumentacji projektowej sporządzonych przez lub na rzecz Wykonawcy w związku z wykonywaniem Umowy.

7.6. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu 
i robót tymczasowych na swoje ryzyko i koszt.

7.7. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu 
o odstąpieniu poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót.

8. Rozliczenia w związku z odstąpieniem od umowy

8.1. W terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych 
i robót zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia.
8.2. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztów ich nabycia.

8.3. Szczegółowy protokół robót odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających w toku, inwentaryzacja robót i wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, stanowią podstawę do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury.

8.4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia nie nadające się do wbudowania w inny obiekt. 

8.5. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która spowodowała odstąpienie od Umowy.
9. Kary umowne

9.1. Strony ustanawiają następujące kary umowne:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) z tytułu nieterminowego zakończenia robót – 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 50 % wartości umowy brutto;

b) z tytułu zwłoki w usunięciu wad – 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki;

c) z tytułu wad nie dających się usunąć, zmniejszających wartość użytkową – do 100 % wartości elementu brutto plus koszty rozbiórki;

d) za nieterminowe rozpoczęcie robót – 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki; 

e) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - 10% wynagrodzenia umownego brutto
f) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany- 10% wynagrodzenia umownego brutto,
g) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany- 10% wynagrodzenia umownego brutto,
h) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - 10% wynagrodzenia umownego brutto,

i) z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego  
z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności Zamawiający – 10% wynagrodzenia umownego brutto.

9.2. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania do zapłaty.

9.3. Należności z tytułu kar umownych Zamawiający ma prawo potrącić 
z wierzytelnościami wynikającymi z faktur wystawionych przez Wykonawcę. 

9.4. Zapłata kary przez Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego kwoty kary 
z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub innych zobowiązań wynikających z Umowy.

10. Procedury rozstrzygania sporów

10.1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub powstające w związku 
z Umową będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Integralnymi składnikami  niniejszej umowy są:
1. Oferta wykonawcy

2. Kosztorys ofertowy

3. Dokumentacja projektowa 
4. Przedmiar robót

5. Harmonogram robót 
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