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OPIS TECHNICZNY 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Dokumentację techniczną pn. „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ, WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z BUDOWĄ 

KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ SEPARATORA W KOLBUSZOWEJ” Opracowano w oparciu: 

- Umowę nr 434/2015/RGKiB z 30.06.2015 pomiedzy Gminą Kolbuszowej, a Biurem 

Projektowym EXAL – Marek Tokarz 

-  Opinia z narady koordynacyjnej ZUDP nr GK.ZUDP.6630.1.167.2015 z 05/11/2015  

- Warunki techniczne zabezpieczeń sieci wod – kan – ZW-K Kolbuszowa – Pismo 

DS.350/52/WK/2014 

- Warunki techniczne wykonania kanalizacji deszczowej – Gmina Kolbuszowa – Pismo RIG – 

7012.2.2015 

- Warunki techniczne zabezpieczeń sieci gazowej – PSG Rzeszów – Pismo 

KSGIII/ZIU/18W/315222/15 – 192/1/15 

- Warunki techniczne odprowadzenia wód opadowych do potoku Nil – PZMiUW – Pismo 

EM.506.6.60.2015 

- Warunki techniczne zabezpieczeń sieci energetycznej PGE Mielec – Pismo 

RE02/RM/CW/w/129/2015 

- Decyzja – Pozwolenie wodnoprawne nr OŚ.6341.28.2015 z 30.10.2015 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999  w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 

43 z 14.05.1999 p. 430) 

- Katalog typowych Nawierzchni Drogowych Półsztywnych i Podatnych – GDDKiA 1997 r. 

- Mapę do celów projektowych 

- Uzgodnienia szczegółowe i wizja lokalna w terenie. 

- Konsultacje Społeczne 

 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA  
 
Przedmiotem opracowania jest przebudowy drogi gminnej, wewnętrznej, znajdującej 

się w obrębie miejskim Kolbuszowej, od strony południowej, w rozwidleniu drogi krajowej nr 9, 

oraz potoku Przyrwa – Nil, wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej i przebudową 

sieci podziemnych. 
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Lokalizację planowanej inwestycji pokazano na powyższej mapce, oraz na załączniku – Rys nr 1 – 

Plan Orientacyjny 

3. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA 

 
Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej do Pozwolenia na 

Budowę dla zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej wraz z budową kanalizacji 

deszczowej oraz separatora w Kolbuszowej”. 

Projekt dotyczy odcinka w km od ~0+008,75 do ~0+134. 

Zakres robót przewiduje: 

 wykonanie robót ziemnych (zdjęcie istniejącej nawierzchni żwirowo - żuzlowej, 

wyprofilowanie koryta pod drogę i chodnik) 

 wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej poniżej strefy przemarzania gruntu, wraz z 

wykonaniem studzienek rewizyjnych 

 montaż studzienek ściekowych – typu skrzynkowego (np. systemu odwodnienia 

liniowego), z przykanalikami do istniejącego rowu 

 wykop i montaż separatora lamelowego (koalescencyjnego) na kanalizacji deszczowej 

 wykonanie warstw konstrukcyjnych podbudowy nawierzchni drogi 

 ustawienie krawężników i obrzeży betonowych 

 Wykonanie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowo –cementowej z wykonaniem 

obniżonego ścieku z kostki betonowej 

 Wykonanie wylotu kolektora kanalizacji deszczowej z zabezpieczeniem skarpy  

 wykonanie robót wykończeniowych, wraz z oznakowaniem 

 

Celem przebudowy jest wykonanie utwardzonego dojazdu do zlokalizowanych przy niej 

obiektów: domów jednorodzinnych, hotelowego (Hotel „Dworek”), usługowego – Serwis FIAT, 

lokalnej przepompownia ścieków oraz mającego powstać marketu budowlanego (przylegająca 

obok łąka – działka prywatna nr ewid. 1500). Utwardzenie drogi wraz z budowa kanalizacji 

deszczowej ureguluje odprowadzenie wód deszczowych, a budowa chodnik poprawi 

bezpieczeństwo pieszych. 

 

4. PARAMETRY  TECHNICZNE INWESTYCJI  
 
Podstawowe parametry ulicy: 

             - szerokość: 4,2 m (w tym ściek powierzchniowy szer. 0,4 m)  

             - szerokość pasa zieleni: zmienna   

  - chodniki – z prawej strony o szerokości zmiennej – 1,0 – 1,5 m 

  - pobocze – z lewej strony, utwardzone z kostki betonowej 

             - odwodnienie: - poprzez wpusty uliczne do projektowanej kanalizacji deszczowej   

             - zjazdy – o szerokości zmiennej  

                        
 

5. ELEMENTY STANU ISTNIEJĄCEGO.   
 

Projektowany odcinek drogi stanowi boczną, „ślepą” przecznicę drogi krajowej nr 9, która 

jest główną arteria komunikacyjna miasta. W chwili obecnej jest to droga o nawierzchni 

utwardzonej kruszywem i żużlem, po której poruszają się zarówno piesi jak i pojazdy 

samochodowe. 
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Obecne parametry ulicy:  

             - szerokość jezdni - 4,5 – 6 m  

             - zjazdy - tłuczniowe o zróżnicowanej szerokości.                        

Stan istniejący projektowanego zakresu obrazują poniższe fotografie.  

 

Początek odcinka 

 
W środkowym przebiegu 
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Przepompownia scieków na końcu ulicy 

.  

6. ELEMENTY  PROJEKTOWANE 

 
6.1. Plan Sytuacyjny  

 

Projektowana inwestycja zaczyna się bezpośrednio od krawędzi pasa drogi krajowej nr 9.  

 

Zakres opracowania rozpoczyna w osi drogi krajowej (w pkiecie 0+000 m), a kończy w 

pikiecie 0+134.  Zakres robót rozpoczyna się w pikiecie ~0+008,75. Projektowana droga w 

całości przebiega w obrębie działki inwestora. Zaprojektowano prosty odcinek o szerokości 4,2 m 

ze ściekiem z obniżonej kostki betonowej, prawostronnym chodnikiem, oraz utwardzonym 

poboczem z lewej (za linią ścieku), oraz zjazdami na sąsiednie posesje. 
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Projektowany ściek powierzchniowy – analogia na podstawie zrealizowanego projektu  

 

Elementy planu sytuacyjnego pokazano na rys. 2  w części rysunkowej . 

 

6.2. Profil podłużny 

 

Niweletę osi projektowanej drogi dostosowano do istniejących warunków terenowych, 

konieczności dowiązania się do utwardzonej nawierzchni zaplecza budynku hotelowego oraz w 

celu uzyskania niezbędnych rzędnych i spadków koniecznych do jej odwodnienia. Nową niweletę 

pokazano na rys. nr.3.  

   
6.3. Przekroje poprzeczne  

  

Zaprojektowano dwa rodzaje spadków – dla drogi – jednostronny o nachyleniu 1,5 % w 

kierunku projektowanego scieku, oraz zmienny – dla pobocza z lewej strony w celu dowiązania 

do nawierzchni przyhotelowego parkingu. Przekroje poprzeczne  w miejscach 

charakterystycznych pokazano na rysnku nr 4 - w części rysunkowej Projektu Wykonawczego.   

 

6.4. Konstrukcja nawierzchni 

 

6.4.1. Droga 

 

L.p. Rodzaj warstwy Grubość 

A B C 
1. Wartswa ścieralna Kostka betonowa szara - 8 cm (w miejscu 

scieku kostka kolorowa - gr 6 cm) 
2. Podsypka cementowo – 

piaskowa lub drobne kruszywo 
np. 4-8 mmm 

4 cm 

3. podbudowa  Chudy beton (B10) gr. 20 cm 

4. Stabilizacja  Warstwa piasku stabilizowanego cementem 
lub spoiwem hydraulicznym  gr. 10 cm  

 
6.4.2. Chodnik 
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L.p. Rodzaj warstwy Grubość 

A B C 
1. Wartswa ścieralna Kostka betonowa kolorowa - gr 6 cm 

2. Podsypka cementowo – 
piaskowa lub drobne kruszywo 

np. 4-8 mmm 

4 cm 

3. podbudowa  Kruszywo łamane, stabilizowane 
mechanicznie gr. 20 cm 

4. W-wa odsączajaca Piasek – gr. 10 cm  

 
 

6.5. Odwodnienie  
 

W obrębie działki inwestora (nr 1501), brak systemowej kanalizacji deszczowej lub rowów 

otwartych umożliwiających odbiór wody deszczowej. Zgodnie z warunkami technicznymi Gminy 

projektuje się odcinek kanalizacji deszczowej Dn200 ze zrzutem wody do potoku Przyrwa – Nil 

(na działce Skarbu Państwa – nr 1265, w zarządzie Podkarpackiego Zarządu Melioracji i 

Urządzeń Wodnych) z godnie z warunkami technicznymi zarządcy potoku, po uprzednim jej 

oczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych na kolektorze kanalizacji deszczowej) 

Z uwagi na dostępną szerokość działki inwestora odwodnienie projektowanej drogi będzie 

realizowane następująco:  

 Od granicy skrzyżowania z droga krajową DK 9 ~km 0+008,75, do końca utwardzonego 

odcinka ~0+134 projektuje się powierzchniowy ściek, z obniżonej kostki betonowej o 

szerokości 40 cm. 

 W km ~0+023, 0+054,5 oraz w km ~0+101,50, na ścieku jak wyżej projektuje się 

studzienki rewizyjne do projektowanej kanalizacji deszczowej Dn 300. Studzienki te 

połączone będą przykanalikami Dn 160 do studzienek ściekowych pod ściekiem 

powierzchniowym, oraz będą wyprowadzone zaślepione przyłącza do przyszłego 

odwodnienia parkingu na dz. 1500 (Zgoda Gminy Kolbuszowa)  

 W km 0+050, oraz 0+100,50 projektuje się studzienki ściekowe. Przewidziano 

systemowe, skrzynkowe studzienki odwodnienia liniowego z osadnikiem (np. AS-

ST300WU lub funkcjonalnie równoważnych).   

 W km 0+130, na kolektorze kanalizacji deszczowej przewiduje się separator lamelowy 

oczyszczający wody opadowe z cząstek ropopochodnych 

 Na końcu działki pasa drogowego projektowanej drogi, na prawym brzegu naturalnego 

cieku wodnego – potoku Przyrwa - Nil projektuje się wylot drenarski typu ciężkiego – 

zgodnie z warunkami technicznymi Podkarpackiego zarządu Melioracji i Urządzeń 

Wodnych w Rzeszowie 

Długość ścieku powierzchniowego ~125 m. Długość kanalizacji deszczowej ~122,6 m. 

Na budowę kanalizacji deszczowej opracowano projekt branżowy. 

 

6.6. Zieleń  

 
Przy realizacji robót nie występuje konieczność wycinki drzew, ani krzewów. Istniejące w 

terenie zadrzewienie znajduje się poza pasem drogowym i należy dołożyć wszelkich starań, aby 

go zachować. 
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7. PODZIEMNE  UZBROJENIE  TERENU  

 

W projektowanym obszarze znajdują się sieci podziemnego zbrojenia terenu: 

 Kanalizacja sanitarna – Ks 200 

 linie podziemne eNA (nieczynna) i eS/eWA 

 linie napowietrzne eS 

 sieć wodociągowa wo 75, woA100 (nieczynna) oraz WB110 

 liniia gazowa g75 

Przy realizacji zadania zachodzi konieczność zabezpieczenia i przebudowy sieci 

podziemnego uzbrojenia terenu, zgodnie wydanymi warunkami technicznym gestorów sieci. 

Zakres przebudowy opisanow Projekcie Zagospodarowania Terenu, oraz w załączonym 

projektem branżowym.  

 

8. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I 

WYKONANIEM  ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO   

 
8.1. Przepisy prawne  

 
 Prawo Budowlane – Ustawa  z 7 lipca 1994 roku z późniejszymi zmianami ( Dz.U  Nr.207 

z 2003 roku poz.2016) 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowanie i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz.U.Nr.80/2003 ) z późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury - z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.nr 43 

poz. 430) 

 
 
8.2.  Podstawowe normy  

 

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

PN-B-04481 Grunty budowlane .Badania próbek gruntów 

PN-88/B-06250            Beton zwykły 

PN-63/B-06251            Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

PN-86/B-06712            Kruszywa mineralne do betonu 

PN-EN 197-1 Cement cz.1 : Skład wymagania i kryteria zgodności. 

PN-88/B-32250            Materiały budowlane. Woda do betonów. 

PN-S-06102 Drogi samochodowe .Podbudowy z kruszyw 
stabilizowanych mechanicznie 

BN-64/8931-02             Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia 
nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. 

BN-77/8931-12             Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

PN-B/11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do             
nawierzchni drogowych. Żwir i pospółka. 



ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ NA DZIAŁCE NR 1501 W KOLBUSZOWEJ 
 

 

64 

PN-B/11112 Kruszywa mineralne .Kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych . 

PN-B/11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Piasek . 

BN-80/6775 - 03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu .Elementy nawierzchni  
dróg ,ulic , parkingów i torowisk tramwajowych.  Wspólne 
wymagania i badania 

BN-80/6775 - 03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i 
obrzeża 

 

                                                                                     Opracował. 

 

                                                                                   mgr. Inż. Marek Tokarz 
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               INFORMACJA DO SPORZĄDZENIA PLANU BIOZ 

 
Niniejsze opracowanie jest informacją na temat bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy 

realizacji robót budowlanych w ramach projektu „Rozbudowa, Przebudowa drogi wewnętrznej na 

działce nr 1501 w Kolbuszowej” wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 

Zakres opracowania jest zgodny z: 

 Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane zm. Dz.U.03.80.718. art. 21a 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia Dz.U. 03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r 

 

1. Zakres robót 
 

Kompleksowy zakres robót dotyczących całej inwestycji obejmuje: 

 wykonanie robót ziemnych (zdjęcie humusu, wyprofilowanie koryta pod drogę i chodnik) 

 wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej poniżej strefy przemarzania gruntu 

 montaż studzienek ściekowych – typu skrzynkowego (np. systemu odwodnienia 

liniowego), z przykanalikami do istniejącego rowu 

 wykop i montaż separatora lamelowego na kanalizacji deszczowej 

 wykonanie warstw konstrukcyjnych podbudowy nawierzchni drogi 

 ustawienie krawężników i obrzeży betonowych 

 Wykonanie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowo –cementowej z wykonaniem 

obniżonego ścieku z kostki betonowej 

 Wykonanie wylotu kolektora kanalizacji deszczowej z zabezpieczeniem skarpy  

 wykonanie robót wykończeniowych, wraz z oznakowaniem 

. 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
 

W obszarze inwestycji znajdują się:  

- Obiekty naziemne: 

 Obiekty przepompowni ścieków na zachodniej granicy działki 1501.  

 Napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia – dochodząca od północy z działki 

1499 

- Obiekty infrastruktury podziemnej: 

 Kanalizacja sanitarna – Ks 200 

 linie podziemne eNA2 i eS 

 linie napowietrzne eS 

 sieć wodociągowa wo 75, woA100 (nieczynna) oraz WB110 

 liniia gazowa g75  

Wszystkie z wymienionych obiektów uwidoczniono na Rys nr 2 – Projekcie Zagospodarowania 
Terenu 
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3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Następujące elementy zagospodarowania mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi: 

 uzbrojenie podziemne, 

 wszystkie obiekty naziemne zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie wykonywanych 

wykopów. 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

realizacji robót budowlanych 

Zgodnie z wykazem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 

r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia Dz.U. 03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003 r. w trakcie realizacji przedmiotowej 

inwestycji prowadzone będą następujące rodzaje robót budowlanych, stwarzających zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

1. Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza 

szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi : 

a) wykonywanie wykopów o ścianach pionowych o głębokości większej niż l,5m - wysokie 

niebezpieczeństwo przysypania ziemią w razie zaniechania lub wadliwego wykonania 

rozpór (kanalizacja deszczowa, separaor lamelowym), 

b) roboty przy, których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości 

c) roboty wykonywane przy użyciu dźwigów - roboty rozładunkowe i montażowe, 

d) roboty budowlano-montażowe w następstwie których może dojść do uderzenia ciężkimi 

przedmiotami, skaleczenia ostrymi narzędziami, 

e) roboty budowlane przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych 

2. Inne roboty: 

a) prowadzenie robót w sąsiedztwie przebywania ludzi - hałas pracującego sprzętu oraz ruch 

dużych samochodów ciężarowych, 

W odniesiu do przedmiotowej inwestycji zagrożeniami są: 

2.1. Roboty ogólnobudowlane  

 porażenie prądem elektrycznym – elektronarzędzia, niezabezpieczone przewody,                 

niechlujne połączenia stykowe przy przedłużaczach itp.; 

 roboty wykonywane przy użyciu dźwigów - roboty rozładunkowe i montażowe; 

 uderzenia spadającymi przedmiotami – podczas prac wykonywanych jednocześnie na 

różnych poziomach; 

 uszkodzenia ciała przez ostre i wystające przedmioty oraz na częściach maszyn                 

będących w ruchu – piły tarczowe i łańcuchowe, obracające się części betoniarek,                 

zbrojenie konstrukcji, blachy i pręty; 

 Wszystkie zagrożenia występują na terenie budowy i przez cały czas prowadzenia robót. 

2.2. Roboty ziemne 

Przewidywane zagrożenia podczas trwania budowy przy prowadzeniu robót  ziemnych: 

 wpadnięcie do wykopu – roboty ziemne na terenie budowy, 
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 zasypanie pracownika w wykopie wąsko przestrzennym. 

2.3. Roboty związane z załadunkiem, rozładunkiem i poruszaniem się ciężkich maszyn  

Przewidywane zagrożenia podczas załadunku, rozładunku i poruszania się ciężkich 

maszyn budowlanych: 

 zmiażdżenie części ciała w wyniku najechania przez ciężki sprzęt budowlany                 w 

przypadku nie zachowania należytej odległości pracowników od pracujących                 

maszyn budowlanych, 

 ciężkie obrażenia ciała w wyniku przerwania lin wciągarek przy załadunku i                  

rozładunku maszyn budowlanych z naczep niskopodwoziowych w przypadku znajdowaniu 

na przedłużeniu osi lin 

 uderzenia urządzeń  roboczych koparek i ładowarek w przypadku znajdowania się                 

w obrębie pracy maszyny. 

2.4. Prowadzenie prac przy liniach energetycznych 

Przewidywane zagrożenia podczas prac przy liniach energetycznych to porażenie prądem 

elektrycznym oraz, w przypadku prac przy napowietrznych liniach energetycznych  obrażenia 

ciała w związku z upadkiem lin i narzędzi w przypadku jednoczesnych prac na słupach i pod nimi. 

Zagrożenia związane z pracami przy liniach kablowych są takie, jak przy robotach ziemnych. 

2.5. Prowadzenie prac w pobliżu istniejących dróg 

Przewidywane zagrożenia podczas prac w pobliżu dróg to uderzenie pojazdów 

użytkowników drogi w pracowników budowy, wpadnięcie na inny sprzęt lub do wykopu w 

przypadku próby uniknięcia zderzenia z pojazdem w przypadku złego zabezpieczenia terenu 

budowy, nieuwagi lub/i nie stosowania środków ochrony osobistej. 

Dodatkowym zagrożeniem może być wjechanie pojazdów użytkowników drogi lub maszyn 

budowlanych na teren wykopu, na skarpę itp. w przypadku braku lub niedostatecznego 

oznakowania placu budowy. 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych 

Instruktaż pracowników przeprowadzić należy na terenie budowy przed przystąpieniem do 

robót budowlanych. W ramach instruktażu ująć należy następujący zakres zagadnień: 

a) Wskazanie obiektów i miejsc, w których prowadzenie robót jest szczególnie niebezpieczne 

wraz z charakterystyką rodzaju zagrożeń. 

b) Określenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania 

prac szczególnie niebezpiecznych. 

c) Określenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robót z charakterystyką obowiązujących w 

tym zakresie przepisów BHP. 

d) Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia. 

e) Wskazanie środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, 

koniecznych do stosowania przez pracowników. 

f) Charakterystyka organizacji robót oraz zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami 

szczególnie niebezpiecznymi ze wskazaniem osób wyznaczonych do prowadzenia 

nadzoru. 
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5.1   Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 

stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 

- szkolenie wstępne, 

- szkolenie okresowe. 

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny") przechodzą wszyscy nowo zatrudniani 

pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. 

Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie 

pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w 

danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstępne na 

stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy") powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami 

występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz 

metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. 

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym 

związanym z pracą na danym stanowisku pracy. 

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na 

stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez 

pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. 

Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie 

dłuższym niż 6 - miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. 

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 - lata, a 

na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz 

zagrożenia wypadkowe - nie rzadziej niż raz w roku. 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych 

maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami 

trójfazowymi o mocy do 1 KW. 

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne 

instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 

pracowników, 

- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 

- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 

- udzielania pierwszej pomocy. 

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej 

pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po 

jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia 

dla życia lub zdrowia pracowników. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której 

wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także 

dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. 
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Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 

sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do 

zakresu obowiązków. 

5.2   Instruktaż pracowników w okresie wykonawstwa 

Wszystkie roboty związane z wykonaniem obiektów i z montażem sieci winny być 

przeprowadzane z zachowaniem przepisów BHP. Poza ogólnymi zasadami BHP obowiązującymi 

przy wykonywaniu robót montażowych, ziemnych, transportowych i obsługi sprzętu 

mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznej, należy zapewnić warunki BHP 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401) 

5.3   Instruktaż pracowników w okresie próbnej eksploatacji 

Pracownicy powinni być przeszkoleni pod względem ogólnych przepisów BHP oraz w 

zakresie ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Przystępujący do pracy 

winni posiadać odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej. W razie wypadku należy udzielić 

poszkodowanemu pierwszej pomocy i wezwać pogotowie lekarskie. 

6. Przechowywanie i przemieszczanie materiałów na budowie 

Materiały budowlane należy dostarczać bezpośrednio do miejsca wbudowania. W 

przypadku konieczności ich okresowego przechowywania, wydzielić zaplecze budowy 

zabezpieczone przed dostaniem się osób przypadkowych. Na terenie budowy powinny być 

wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do składania materiałów i 

wyrobów. 

Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w 

sposób zapewniający stateczność, wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia 

się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń oraz umożliwiający dostęp do 

poszczególnych stosów lub pojedynczych elementów. Powierzchnia składowania powinna być 

utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się ścieków sanitarnych i wód opadowych. 

Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, a 

stosy materiałów workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości nie 

przekraczającej 10 - warstw. Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i 

przekładkach drewnianych, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5 m. Odległość stosów 

przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż: 

1) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań, 

2) 5,00 m - od stałego stanowiska pracy. 

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 

elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego 

jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów 

lub wyrobów jest dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów. 

Szczegółowe wymagania dotyczące transportu mechanicznego oraz ręcznego określają 

przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Masa ładunków przemieszczanych przy użyciu 

środków transportowych nie powinna przekraczać dopuszczalnej nośności lub udźwigu danego 

środka transportowego. Transport wewnętrzny należy prowadzić w oparciu o pojazd 

samochodowy z przyczepą i dźwig. 
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7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikających z wykonania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie 

Całość robót należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, 

wytycznymi, normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej. W 

szczególności wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z: 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, 

poz.401) 

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 200lr w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do 

robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) 

- W czasie prowadzenia robót budowlanych zapewnić właściwą organizacje robót 

oraz wyposażenie w środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom, w tym: 

a) Wyznaczyć osoby do prowadzenia bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie 

niebezpiecznymi, 

b) Zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników 

przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i 

uciążliwych, 

c) Zapewnić nadzór właścicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi prowadzonymi w 

pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego, 

d) Zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie 

technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń, 

e) Przeprowadzić instruktaż pracowników, 

f) Wyposażyć pracowników w niezbędne środki ochrony indywidualnej, 

g) Zapewnić łączność telefoniczną na terenie budowy, 

h) Teren budowy oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, 

i) Wykopy zabezpieczyć barierami ochronnymi i wyposażyć w drabiny umożliwiające 

szybką ewakuację pracowników w razie powstania zagrożenia, 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba 

kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań 

w celu usunięcia tego zagrożenia. 

8. Uwaga końcowa. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury ogłoszonym w Dz. U. Nr 120 z dnia 

23.06.2003 r. oraz wymaganiami Prawa Budowlanego, Kierownik budowy jest zobowiązany 

sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Plan powinien obejmować szczegółowy 

zakres rodzaju robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 
1.4. Wykaz aktów prawnych 

 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks Pracy (Dz.U. Nr 21 poz.94 z 1998r. 

 Ustawa z dnia dnia 21 listopada 2003 r.7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. Nr 207 

poz. 2016 z 2003r. z późn. zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 w sprawie    ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129/97 poz 844); 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.w sprawie 

rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. (Dz. U. nr 62 poz. 

287 z 1996 r.) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie 

rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby. (Dziennik 

Ustaw. Nr 62 poz. 288 z 1996 r) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bhp    podczas 

eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych,    budowlanych i 

drogowych (Dz.U. nr 118 poz. 1263) 

 instrukcje montażu i prób opracowanymi przez poszczególnych producentów. 

 
                                                                                           Opracował. 

 

                                                                                   mgr. Inż. Marek Tokarz 

 
 

 

 


