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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru
robét drogowych przy realizacji zadania wymienionego w punkcie 1.3.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne wspdlne dla robét objetych
realizacjg zadania:

,Budowa miejsc postojowych i jezdni manewrowej, budowa chodnikow, budowa
oswietlenia placu postojowego wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz
przebudowa kolidujacej infrastruktury technicznej przy kosciele w m. Widetka”

Wymagania ogélne nalezy rozumieé¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych oraz sporzadzenie str. 32
inwentaryzacji powykonawczej

D-01.02.04. Rozbidrka elementéw drog str. 41

D-03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D-03.02.01. Kanalizacja deszczowa str. 44

D-04.00.00. PODBUDOWY

D-04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza str. 53

D-04.02.01. Warstwa odcinajgca z piasku str. 60

D-04.04.02. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej str. 68

D-04.06.01. Podbudowa z betonu C8/10 str. 84

D-05.00.00. NAWIERZCHNIE

D-05.03.23. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej str. 94

D-08.00.00. ELEMENTY ULIC

D-08.01.01. Krawezniki betonowe str. 104
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1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Budowla drogowa — obiekt budowlany, niebedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowa

(droga) albo jego czes$¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy,
korpus ziemny, wezet).

Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw

obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakorczeniu.

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego, wydany

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych,
stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania poleceni i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inzynierem / Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.

Inzynier / Inspektor Nadzoru — osoba prawna lub fizyczna, w tym réwniez pracownik Zamawiajgcego

(wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za sprawowanie kontroli zgodnosci realizowanych robét budowlanych z Dokumentacja
projektowg, SST, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Warunkéw Kontraktu
(umowy).

Jezdnia — cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kierownik budowy / robét — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami

i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Korona drogi — jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju
i pasami dzielgcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Korpus drogowy — nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktdéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Ksigzka obmiaréw — akceptowany przez Inzyniera / Kierownika Projektu zeszyt z ponumerowanymi

stronami, stuzagcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréow podlegajg potwierdzeniu przez
Inzyniera/Kierownika Projektu.

Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz robot.
Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera / Kierownika Projektu.

Nawierzchnia — warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna — gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu

i czynnikdw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzgca — warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowg, zapewniajgca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.
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c¢) Warstwa wyrdwnawcza — warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu

istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa — dolna czes$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktadac¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

e) Podbudowa zasadnicza — gérna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji

nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.
f) Podbudowa pomocnicza — dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje

zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajgcg lub odcinajaca.
g) Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktérej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed

skutkami dziatania mrozu.
h) Warstwa odcinajgca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych

gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.
i) Warstwa odsgczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do nawierzchni.

Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$é — zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli

przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwos$ciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze — czes$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzagca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

Podtoze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Podioze ulepszone nawierzchni — gdrna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig,

ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Inzyniera / Kierownika Projektu — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera /

Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub catkowita

modernizacja / przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym)
istniejgcego pofaczenia.

Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedréwek zwierzat dziko zyjgcych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania

budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.
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Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykfad

droga, kolej, rurociag, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

Przetargowa dokumentacja projektowa — cze$s¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,

charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot..

Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Kosztorys ofertowy — wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich

wykonania.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzgce czesé terenu budowy.

Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub

technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegac
na wykonywaniu robét zwigzanych z budows, modernizacjg / przebudowsa, utrzymaniem oraz ochrong
budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
Terenie Budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$é¢ z dokumentacjg projektowa, SST
i poleceniami Inzyniera / Kierownika Projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne
punktéw gtdwnych trasy oraz reperdw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;j
i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
1.5.2.1. Dokumentacja jaka Zamawiajacy przekaze Wykonawcy

A. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktdra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu.
Wykonawca po przyznaniu Kontraktu otrzyma od Zamawiajacego dwa egzemplarze Dokumentacji
Projektowe;j.

B. Dokumentacja Projektowa, ktéra Wykonawca opracuje we wiasnym zakresie w ramach Ceny
Kontraktowej:

Wykonawca we witasnym zakresie opracuje nizej wymienione dokumentacje, rysunki oraz uzyska
wymagane uzgodnienia i przedstawi do akceptacji Inzynierowi:
1. Powykonawczg dokumentacje odbiorowg (operat kolaudacyjny) w zakresie zgodnym z pkt. 8.4.2 —
2 egz.
2. Miejsc przeznaczonych na tymczasowy lub staty odktad gruntéw uzyskanych z wykopow,
3. Miejsc pozyskania materiatéw miejscowych.
Projekty technologiczne i organizacyjne robot.
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5. Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét.
6. Projekt objazdéw tymczasowych, o ile wystepuja.
7. Projekty fundamentéw i konstrukcji wsporczych dla znakéw drogowych wg statej organizacji ruchu,
8. Projekty szczegdtowe tablic drogowych statej organizacji ruchu,
9. Technologie wykonywania wykopdéw pod fundamenty,
10. Zabezpieczenie skarp wykopdw i rozkopéw fundamentowych,
11. Drobne projekty robocze wyszczegdlnione w SST,
12. Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg robdt — 1 kopia oraz 1 kopia w wersji elektronicznej
umozliwiajgcej edycje — format .dxf, lub .dwg lub .dgn.
Ponadto Wykonawca sporzadzi receptury na wykonanie w szczegdélnosci:

— Podbuddéw oraz warstw wigzacych i scieralnych,

— Mieszanek betonowych dla poszczegdlnych klas betonu,

— Innych jezeli wymaga tego technologia robét.
Dokumentacja Projektowa sporzgdzona przez Wykonawce powinna zawieraé¢ uzgodnienia z wiascicielami
terendéw przeznaczonych do tymczasowego lub statego zajecia oraz stosownymi instytucjami zajmujgcymi
sie ochrong srodowiska naturalnego.
Ww. Dokumentacje Projektowg Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji przed rozpoczeciem
robot okreslonych Kontraktem.
Jezeli w trakcie wykonywania robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie rysunkéw, Wykonawca sporzadzi
brakujgce rysunki i / lub specyfikacje na wtasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi do
zatwierdzenia.
Jezeli w trakcie wykonywania robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie rysunkéw, do ktérych wykonania
zobligowany jest Wykonawca, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i / lub specyfikacje niezbedne do
wilasciwego wykonania robdt na wifasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi do
zatwierdzenia.
Przed rozpoczeciem robdt, Wykonawca uzyska od wtascicieli urzadzen obcych potwierdzenie lokalizacji tych
urzadzen.

Wykonawca ma obowigzek opracowania Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla prowadzenia robét.

1.5.2.2. Rysunki przedtozone przez Wykonawce

Dodatkowo do Specyfikacji, Rysunkéw i innych informacji zawartych w Kontrakcie, Wykonawca winien
dostarczy¢ wszelkie rysunki, dokumenty, odnosne zezwolenia oraz inne dane niezbedne do wykonania
robot i spetnienia wymagan wyszczegdlnionych w Kontrakcie. Wykonawca informacje te moze dostarczac
sukcesywnie w czesciach, z tym, Ze kazda dostarczona cze$é musi by¢ kompletna na tyle by umozliwié jej
ocene i akceptacje przez kierownictwo oddzielnie jako czes$¢ catej pracy projektowej.

1.5.2.3. Rysunki zaakceptowane przez Inzyniera

Inzynier winien wnie$¢ uwagi i / lub zastrzezenia dotyczace rysunkéw, dokumentacji i danych
przedtozonych przez Wykonawce w ciggu 28 dni od ich przedtozenia, a uwagi te i / lub zastrzezenia winny
by¢ uwazane za przyjete przez Wykonawce o ile nie oprotestuje ich pisemnie w ciggu 7 dni od ich
otrzymania.

Przed przedtozeniem rysunkéw, dokumentéw i danych Wykonawca winien skonsultowac sie z Inzynierem.
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O wymogu takiej konsultacji nalezy poinformowac z 7 dniowym wyprzedzeniem i jezeli konsultacji zazyczy
sobie Inzynier wéwczas Wykonawca winien dostarczy¢ rysunki w podanej licznie egzemplarzy na 7 dni
przed datg tychze konsultacji

1.5.2.4. Rysunki powykonawcze

Wykonawca winien, bez zwtoki, wnies¢ poprawki do dokumentacji i rysunkéw przedtozonych Inzynierowi
w zwigzku z modyfikacjami dokonanymi w trakcie robdt. Wykonawca winien dostarczyé Inzynierowi rysunki
powykonawcze w jasnej, tatwej do zrozumienia formie, w trzech egzemplarzach dla kazdego wykonanego
odcinka robdt.

1.5.3. Zgodnos$¢ robét z dokumentacjq projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
przez stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w Dokumentach Kontraktowych.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera / Kierownika Projektu, ktéry podejmie decyzje
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw
budowli muszg wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST
i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne / przebudowa i remontowe (,,pod ruchem”)
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow
(jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzagdzenia odwodnienia itp.) na
terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakornczenia i odbioru ostatecznego robot.
Organizacja ruchu na czas prowadzenia robét powinna zaktadaé utrzymanie ciggtosci ruchu na catej drodze,
obiektach mostowych i przepustach. Zamawiajacy dopuszcza prowadzenie ruchu wahadtowego
sterowanego recznie z dopuszczeniem sygnalizacji $wietlne;j.
Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien uwzgledniaé zamieszczenie tablic informujgcych
uzytkownikéw drogi o:

— zmianie organizacji ruchu,

— oraz tablic z logo Zamawiajgcego.
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Materiaty uzyte do wykonania oznakowania tymczasowego powinny spetnia¢ aprobaty techniczne,
a producent powinien wystawié¢ deklaracje zgodnosci.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi Projektu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzagdem drogi i organem zarzadzajagcym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu
robot projekt organizacji ruchu powinien byé na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana,
w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajgc w ten sposdb
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzient i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajace beda
akceptowane przez Inzyniera/Kierownika Projektu.

Dojazdy do dziatek zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢ utrzymane przez Wykonawce na
jego koszt przez caty czas budowy.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony
z Inzynierem / Kierownikiem Projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera / Kierownika Projektu, tablic informacyjnych, ktérych tre$é¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera /
Kierownika Projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktowa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem / Kierownikiem Projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddéw i maszyn pracujacych przy realizacji robét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem Projektu.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony
z Inzynierem / Kierownikiem Projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera / Kierownika Projektu, tablic informacyjnych, ktérych tre$é¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera /
Kierownika Projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktowa.
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1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywad teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub ddbr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1. lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,
2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru,
d) uszkodzeniami budynkdéw i budowli w sgsiedztwie prowadzonych robot.
W przypadku prowadzenia robot w sasiedztwie drzew nalezy unikaé ich mechanicznego uszkodzenia
i przesuszenia w wyniku prowadzenia robdt odwadniajgcych. W bezposrednim zasiegu koron drzew nalezy
wydzieli¢ strefe bezpieczestwa. W przypadku czasowego obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowe;j
pozadane jest aby czas trwania leja depresyjnego but skrécony do minimum. Zaleca sie prowadzenie prac
odwadniajacych poza okresem wegetacyjnym.
Wykonawce uznaje sie za wytwdérce odpaddw powstajgcych w czasie budowy. Usuniecie odpaddéw, ich
wykorzystanie lub unieszkodliwienie s obowigzkami Wykonawcy. Zamawiajacy nie bedzie z tego tytutu
ponosit zadnych kosztéw w tym z tytutu optat za gospodarcze korzystanie ze Srodowiska.
Po przeprowadzeniu rozbiérek wykonawca ma obowigzek:
a) zgromadzenie powstajgcych odpaddw w sposob selektywny,
b) zapewnienie wtasciwego postepowania w czasie robdt z odpadami niebezpiecznymi (np. odpadowy
eternit) i zgromadzenie ich w sposéb zapewniajgcy ochrone srodowiska,
c) przekazania odpaddéw niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia dziatalnosci
w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadéw niebezpiecznych,
d) zagospodarowania wszystkich odpadéw powstajacych w fazie budowy.
Wytwodrca odpadéw — Wykonawca prac budowlanych bedzie moégt zlecic wykonanie obowigzku
gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpaddw, za ktérego dziatalnos¢ ponosi
odpowiedzialnos$¢ przed Zamawiajacym.
Wykonawca jest zobligowany do rygorystycznego przestrzegania wszelkich obowigzujgcych przepiséw,
ustaw i rozporzadzen z zakresu ochrony srodowiska.
Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm okreslonych w odpowiednich przepisach dot.
Punktéw powyzej obcigzajg Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonaweca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.
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Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotfanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materiatéw od wtasciwych organdéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie sSrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej
i prywatnej. Jezeli w zwigzku z niewtasciwym prowadzeniem robodt, zaniedbaniem lub brakiem dziatan ze
strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca
na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasno$é w taki sposdb, aby stan naprawionej wtasnosci
byt nie gorszy niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak linie napowietrzne, rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére maja byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzagdzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inzyniera / Kierownika Projektu, wtasciciela instalacji oraz wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inzyniera / Kierownika Projektu i zainteresowanego wtasciciela oraz (w zaleznosci od potrzeby)
zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
napowietrznych, na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowga mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac roboty
w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig. W celu
unikniecia niestusznych roszczen odszkodowawczych ze strony wtascicieli istniejgcych nieruchomosci,

9/30



D-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonaweca przed rozpoczeciem robdt budowlanych sporzadzi inwentaryzacje stanu istniejgcej zabudowy
zlokalizowanej w bezposrednim sgsiedztwie pasa drogowego, dokumentujgc stan techniczny tych obiektéw
jak réwniez, jesli wystgpi taka sytuacja, Wykonawca okresli poziom wody pitnej w studniach. Nieodtgczng
czescig tej dokumentacji bedg zdjecia, skatalogowane w sposdb nie budzgcy watpliwosci co do momentu
ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja. Inzynier bedzie na biezgco informowany o wszystkich
umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a wtascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania
z wtasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier / Kierownik Projektu ani Zamawiajgcy nie bedzie
ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w Warunkach
Kontraktu.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego
istniejgcych drég lokalnych, znajdujgcych sie w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlegtosci,
wykorzystywanych do ciezkiego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji
Wykonawca potwierdzi u Zarzadcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zgtosi ten fakt do
lokalnych witadz samorzadowych. Nieodtgczng czeécig tej dokumentacji beda zdjecia, skatalogowane
w sposoéb nie budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja.

Wykonawca bedzie mdgt transportowa¢ materiaty i wyposazenie na i z terenu budowy wytacznie po
drogach, ktorych stan zostat zainwentaryzowany w ww. sposéb i potwierdzony u Zarzadcy drogi.
W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drég przez transport budowy
Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na witasny koszt.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wfasciwych wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera / Kierownika Projektu.
Inzynier / Kierownik Projektu moze poleci¢, aby pojazdy niespetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete
z terenu budowy.

Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukoriczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten
sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera / Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. W terminie wynikajagcym z Warunkéw Kontraktu, Wykonawca opracuje
i dostarczy Inzynierowi / Kierownikowi Projektu szczegdtowy plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia
(,BIOZ”) zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 (Dz.U. nr 151 poz.
1256).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.
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1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez Inzyniera / Kierownika Projektu.
Wykonawca bedzie utrzymywadé roboty do czasu odbioru ostatecznego.

Koszt ochrony i utrzymania robdt nie podlega odrebnej zapfacie i powinien by¢ uwzgledniony w cenie
kontraktowej. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy
byty w zadowalajagcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera / Kierownika Projektu powinien
rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

W przypadku prowadzenia robdt w warunkach wysokiego poziomu wdd gruntowych, odwodnienie
wykopdw na czas budowy Wykonawca wykona we wtasnym zakresie.

Jezeli na skutek zaniedban Wykonawecy, dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek czesci budowli drogowej lub
jej elementow, to Wykonawca na polecenie Inzyniera / Kierownika Projektu dokona naprawy takiego
uszkodzenia doprowadzajgc budowle drogowa lub jej element do zgodnosci z wymaganiami kontraktu.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z takimi naprawami.

Koszt ochrony i utrzymania robét nie podlega odrebnej zaptacie i jest zawarty w cenie kontraktowej.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw
w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét
i w sposéb ciggty bedzie informowac Inzyniera / Kierownika Projektu o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera / Kierownika projektu.

1.5.13. RéGwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktdre spetnia¢ maja
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotfanych norm i przepiséw o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inacze;.

W przypadku gdy powotane normy i przepisy s3 panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub
regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotfane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez Inzyniera / Kierownika Projektu. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi / Kierownikowi
Projektu co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez
Inzyniera / Kierownika Projektu.
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W przypadku kiedy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub
wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasno$é Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomié¢ Inzyniera / Kierownika Projektu i postepowaé zgodnie z jego
poleceniami.

Jezeli w wyniku tych polecern Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach, Inzynier /
Kierownik Projektu po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania roboét
i/lub wysokosé kwoty, o ktdrg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktows.

1.5.15. Niewypaty, niewybuchy

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robdt na pozostatosci po dziataniach wojennych tj. miny,
niewypaty, niewybuchy, pociski i tego typu materiaty Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
przerwania robdt, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna,
pogotowie saperskie) i niezwtocznego powiadomienia Inzyniera / Kierownika Projektu.

Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji usuwania niewypatéw / niewybuchdw poniesie Zamawiajacy.

1.5.16.Inwentaryzacja istniejacych budynkéw — monitoring stanu technicznego

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia szczegdtowej inwentaryzacji stanu budynkdéw istniejgcych
zlokalizowanych w sgsiedztwie terenu budowy mogacych by¢ narazonymi na oddziatywanie robét.

1.6. Realizacja budowy

Wykonawca jest zobowigzany dostosowa¢ harmonogram robdt do kolejnosci realizacji poszczegélnych
odcinkéw drogi i organizacji ruchu do ,,Zasad organizacji ruchu na czas budowy”.

2. MATERIALY

Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w SST lub Dokumentacji Projektowej oznacza¢ bedzie definicje
standardu, a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi szczegétowe informacje dotyczagce zamawiania materiatéw
i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych do zatwierdzenia. Wszelkie
materiaty i wyroby stosowane do wykonania robot powinny spetnia¢ wymagania polskich norm (PN), w tym
norm europejskich wprowadzonych do zbioru krajowych aktéw prawnych (PN-EN), a w przypadku
materiatdw i urzadzen, dla ktérych nie ustanowiono normy — aprobat technicznych oraz ustawy z dnia
16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z p6zn. zmianami), CPR Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane
warunki wprowadzenia do obrotu wyrobdw budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG.

Wyréb budowlany moze byé wprowadzony, jezeli nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét
budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym jego wtasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, to znaczy ma
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajace prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym,
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w ktérych ma byé zastosowany w sposéb trwaty, spetnienie wymagan podstawowych. Dopuszcza sie cztery
sposoby oznakowania wyrobdw:

— oznakowanie CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodga
z wymaganiami podstawowymi,

— oznakowanie polskim znakiem budowlanym,

— wyroby regionalne, ktére beda oznakowane specjalnym znakiem jako regionalny wyréb budowlany,

— wyroby budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat oswiadczenie wskazujace,
Ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz z innymi przepisami.

Ponadto wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na
podstawie przepiséw sprzed 01.05.2014 r. nadal nadajg sie do stosowania przy wykonywaniu robét
budowlanych.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatdw jak réwniez odpowiednie $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow do zatwierdzenia przez Inzyniera / Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii (czeSci) materiatow z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego Zrddta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
wykazania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb ciggty spetniajg wymagania SST
w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek Zrdédet, wtaczajgc w to Zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé
Inzynierowi / Kierownikowi Projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi / Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgca
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekgji,
uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organdw administracji panstwowej i samorzadowej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy
i inne koszty jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskania materiatdw miejscowych
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu roboét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inzyniera / Kierownika Projektu. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw
w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze
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uzyska na to pisemng zgode Inzyniera / Kierownika projektu. Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna
z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwdrni materiatéw

Wytwdrnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera / Kierownika Projektu w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami.

Probki materiatdow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich witasciwosci. Wyniki tych kontroli beda
stanowi¢ podstawe do akceptacji okresowej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni, muszg by¢ spetnione nastepujace
warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspodtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw
W czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji robot,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera / Kierownika Projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.4. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
i ztozone w miejscu, ktdére zorganizuje wtasnym staraniem Wykonawca. Jezeli Inzynier / Kierownik Projektu
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatow zostanie odpowiednio przewartoSciowany (skorygowany) przez Wykonawce
i przedstawiony Inzynierowi / Kierownikowi Projektu do akceptaciji.

Koszt zwigzany z usunieciem materiatéw nie podlega odrebnej zaptacie i musi by¢ uwzgledniony w cenie
kontraktowej

Grunty nienosne pozostate po wymianie gruntéw Wykonawca wywiezie poza teren budowy. Miejsce
sktadania zostanie wskazane przez Wykonawce i musi by¢ zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca
musi uzyskac¢ zgode na sktadowania wyzej wymienionych materiatow.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one uzyte do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli
przez Inzyniera / Kierownika Projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.
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2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera / Kierownika Projektu o swoim
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera / Kierownika Projektu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdiniej zmieniany bez zgody Inzyniera /
Kierownika Projektu.

Koszt wariantowego zastosowania materiatdw powinien by¢ odpowiednio dostosowany przez Inzyniera,
jednak wzrost ceny jednostkowej nie bedzie miat miejsca.

2.7. Materiaty pochodzace z rozbiorki
Materiaty z rozbidrki, ktére zgodnie z postanowieniem Specyfikacji stanowig wiasnos¢ Zamawiajgcego,
Wykonaweca przetransportuje oraz ztozy w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego.

Pozostate materiaty z rozbiérki Wykonawca usunie poza plac budowy przy przestrzeganiu przepiséw ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z pdzn. zmianami).

Jako podstawe przyjeto, ze:

1. Materiaty z rozbidrki barier, poreczy, elementéw oznakowania pionowego oraz destrukt z rozbiorki
nawierzchni stanowig wtasnos$¢ Zamawiajgcego.
2. Pozostate materiaty przechodzg na wtasno$é¢ Wykonawcy.

Odstepstwa od tej zasady zostaty wskazane w dokumentacji (czes¢ przedmiarowa).

Dotyczg one np. humusu, gruntu z wykopdéw, darniny, to jest elementéw, ktére projektant przewidziat do
ponownego uzycia po spetnieniu wymogdw dla nich okreslonych.

Miejsce sktadowania materiatéw z rozbiérki Wykonawca zabezpieczy staraniem wtasnym, przy czym
lokalizacja terenu sktadowania musi uzyskaé pozytywng opinie odpowiednich miejscowo wtadz
samorzadowych i Inzyniera / Inspektora Nadzoru.

Koszt zwigzany z rozbidrka, transportem, sktadowaniem (utylizacjg) ww. materiatéw Wykonawca powinien
zawrzeé w cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych.

Elementy pochodzgce z rozbidrek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i przetransportuje
w miejsce wskazane przez Inzyniera / Inspektora Nadzoru (ktéry uprzednio uzgodni je z odpowiednim
wtascicielem sieci uzbrojenia terenu). W przypadku stwierdzenia przez wtasciciela sieci uzbrojenia terenu,
ze elementy pochodzgce z rozbidrek nie odpowiadajg wymaganiom, stosuje sie ustalenia punktu 2.4.

Koszt transportu w miejsca wskazane przez Inzyniera / Inspektora Nadzoru nie podlega osobnej zaptacie
i jest zawarty w cenie kontraktowej.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawecy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera / Inspektora Nadzoru; w przypadku braku
ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera / Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i zatwierdzonych przez Inzyniera / Inspektora Nadzoru harmonogramem
Wykonawcy.

Sprzet bedgcy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi / Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak rowniez naprawiaé lub wymieniaé sprzet niesprawny. Jezeli
dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera / Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera / Inspektora Nadzoru, nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inzyniera / Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robat.

Wykonawca powinien dysponowac sprawnym sprzetem rezerwowym, gotowym do uzytku, w przypadku
awarii sprzetu podstawowego.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw,
sprzetu na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera /
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, ktdére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i zatwierdzonymi przez Inzyniera / Inspektora Nadzoru harmonogramami
Wykonawcy.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie spetniajgce tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera / Inspektora Nadzoru,
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowsa,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inzyniera / Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inzyniera / Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usuniete przez Wykonawce
na wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pi$mie przez Inzyniera / Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera / Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera / Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét
bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier / Inspektora Nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badann naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera / Inspektora Nadzoru powinny byé wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
zgodnym z warunkami kontraktu i okresSlonymi przez Inzyniera / Inspektora Nadzoru pod grozbag
zatrzymania robdt. W przypadku niewykonania w terminie polecen Inzyniera / Inspektora Nadzoru, skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Inzynier podejmuje decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscia robdt, oceng jakosci
stosowanych materiatéw i postepem robédt, a takze we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacja
Dokumentacji Projektowej i SST oraz dotyczacych akceptacji wypetnienia warunkéw Kontraktu przez
Wykonawce. Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robét oraz materiatéw dostarczonych na
budowe lub na terenie produkowanych, wigczajagc w to przygotowanie i produkcje materiatéw. Inzynier
powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiaty i roboty, ktére nie spetniaja
wymagan jakosciowych. Wykonawca bedzie prowadzit roboty w systemie jednozmianowym Ilub
dwuzmianowym. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni potencjat sprzetowy, a takzie
wykwalifikowang kadre techniczng oraz zespoty robocze do realizacji Kontraktu w danym systemie.

Jezeli wymaga tego technologia robét Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robét przez catg dobe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera / Inspektora Nadzoru
program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony
sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robdét gwarantujgcy
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST, harmonogramem robdt oraz odpowiednimi
przepisami prawa.
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Wykonawca opracuje Program Zapewnienia Jakosci robdt, uwzgledniajgc w nim prace sprzetu, kadry

technicznej i zespotdéw roboczych dla kazdej zmiany.

Program zapewnienia jakos$ci powinien zawierac:

a) czesc ogolng opisujaca:

organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

sposéb zapewnienia bhp.,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,

system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarédw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi /
Inspektorowi Nadzoru;

b) czesé szczegotowq opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
sposob i procedure pomiardow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prdbek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementdw robdt,

spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom,

Rzeczowy Harmonogram Badan, ktory bedzie zawierat minimalng ilo$¢ badan wynikajgcg z SST
i obmiaréw zawartych w dokumentacji techniczne;.

Inzynier / Inspektor Nadzoru zatwierdza Rzeczowy Harmonogram Badan i po potwierdzeniu
zgodnosci z przedmiotowa SST, okresla 10 % badan dla kazdego asortymentu do wykonania przez
Laboratorium Zamawiajacego.

Rzeczywista ilo$¢ badan bedzie zalezna od zmiennosci materiatéw i organizacji robét na budowie.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong

jakosc¢ robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie

i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan

w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajaca

stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi / Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier
bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wpltyngé ujemnie na wyniki badan, Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakosc¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek. Ponadto Inzynier moze pobieraé
probki i badaé materiaty niezaleznie od Wykonawcy, korzystajagc w tym celu z niezaleznego od Wykonawcy
zaplecza.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera / Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera / Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez
Inzyniera / Inspektora Nadzoru.

Koszty pobierania prébek przez Wykonawce oraz koszty prowadzenia badan ponosi Wykonawca. Na
zlecenie Inzyniera / Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera / Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi / Inspektora Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
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Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi / Inspektora Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera / Inspektora Nadzoru
6.6.1. Ogdlne zasady prowadzonych badan przez Inzyniera / Inspektora Nadzoru

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw w miejscu ich
wytwarzania / pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej
pomocy.

Inzynier, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy
innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw wtasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier powinien pobiera¢ prébki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na koszt
Zamawiajgcego. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier
oprze sie wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacja
projektowg i SST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce, chyba, ze badane materiaty
/ roboty spetniajg wymagania i w takim przypadku koszty badar poniesie Zamawiajacy.

6.6.2. Badania i pomiary Laboratorium Zamawiajacego
Laboratorium Zamawiajgcego wykonuje nastepujace badania zlecone przez Inzyniera / Inspektora Nadzoru:
a) Przed rozpoczeciem roboét:
— Badania materiatéw przewidzianych do wbudowania,
b) W trakcie robot:
— Badania jakosci stosowanych materiatéw i wykonywanych robot,
— Badania sprawdzajgce do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
— Badania i pomiary do odbioru ostatecznego w zakresie podanym w poszczegélnych SST na dany
asortyment robot.

6.6.3. Miesieczny monitoring jakosci robét prowadzonych przez Zamawiajacego

Do miesiecznego monitoringu jakosci robdt opracowanego przez Laboratorium Zamawiajgcego — Inzynier /
Inspektor Nadzoru co miesigc przygotuje raport. Raport ma zawiera¢ procentowe zaangazowanie badan
wykonanych przez Laboratorium Zamawiajgcego w kazdym asortymencie robét w stosunku do planu
wynikajgcego z Rzeczowego Harmonogramu Badan opracowanego do PZJ.

Raport ma by¢ przygotowany w danym miesigcu narastajgco w formie tabelarycznej. Do miesiecznego
Monitoringu Jakos$ci Roboét Inzynier / Inspektor Nadzoru przygotujg opinie na temat dziatan Wykonawcy
i Nadzoru. Opinia bedzie zawierata ocene problemdéw wynikajacych z technologii prowadzenia robdt,
stosowanych materiatéw, sprzetu i maszyn roboczych, ilosci pracownikéow, warunkéw atmosferycznych
w Swietle otrzymanych badan z laboratorium Zamawiajgcego.

Do opinii dotgczone bedzie podsumowanie dziatan podjetych w celu eliminacji wynikéw niespetniajgcych
wymagan SST w poprzednim miesigcu.
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6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier / Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty zgodne z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich SST lub rdwnowazne na zasadach okreslonych w pkt. 2.6, ktére posiadaja
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

— Polska Norma lub,

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, i ktére

spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beds dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi/ Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kornca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera / Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez Inzyniera / Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw
robat,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt wraz z okresleniem sposobu
i zakresu tymczasowej organizacji ruchu,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagii polecenia Inzyniera / Inspektora Nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
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— zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
— dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inzynierowi /
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera / Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera / Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.8.2. Ksigzka (rejestr) obmiaréw

Ksigzka (rejestr) obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementdw robdét. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksigzki (rejestru) obmiaréw dokumentujgc narastajgco
postep rzeczowy robot.

Wopis do ksigzki (rejestru) obmiaréw dokonuje kierownik budowy / Kierownik robét i sg one potwierdzone
przez Inzyniera / Inspektora Nadzoru.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera / Inspektora Nadzoru.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera / Inspektora Nadzoru i przedstawiane do

wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera / Inspektora Nadzoru
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do ksigzki (rejestru) obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzyniera / Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera
/ Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dfugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej.

Jesli SST wtasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako dtugosé
pomnozona przez Sredni przekrdj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
SST.

Kazdy samochdd powinien byé oznakowany w sposdb czytelny, umozliwiajgcy jego identyfikacje. Obmiar
winien nastepowacé w punkcie dostawy.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
Inzyniera/ Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazine
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca zapewni urzagdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST. Urzadzenia wagowe
zapewnig w sposdb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera / Inspektora
Nadzoru..
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7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robodt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar roboét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty
i jednoznaczny oraz bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami oraz dokumentacjg fotograficzng,
skatalogowang w sposdb niebudzacy watpliwosci co do momentu jej wykonania oraz obiektu, ktory
dokumentuje.

Obliczenia wraz ze szkicami oraz dokumentacjg fotograficzng beda kazdorazowo zatgczone do dokumentdéw
odbiorowych poszczegdlnych robdt, a ich wyniki zostang zapisane w ksigzce (rejestrze) obmiaréw
i potwierdzone przez Inzyniera / Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalent odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru przedmiotowych robdét dokonuje Inzynier.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera / Inspektora
Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

Wykonaweca jest zobowigzany réwniez do dokumentowania odbieranych robdt w postaci fotograficznej.
Dokumentacja ta powinna by¢ skatalogowana w sposéb nie budzgcy watpliwosci co do dat wykonania
fotografii oraz obiektéw, ktore dokumentuje.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.
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8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ilosci, jakosci
i wartos$ci wykonanych robét.

Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét
dokonuje Komisja w obecnosci Inzyniera / Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Warunkiem dokonania odbioru cze$ciowego jest uprzednie wystawienie przez Inzyniera / Kierownika
Projektu Swiadectwa Przejecia w zakresie czeéci robdt, o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania
takiego swiadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu.

8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera / Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robdot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera / Inspektora Nadzoru zakorczenia roboét i przyjecia dokumentdw, o ktérych
mowa w pkt. 8.4.2. Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie przez
Inzyniera / Kierownika Projektu Swiadectwa Przejecia.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera /
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, w tym dokumentacji fotograficznej, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i SST.

Podstawa do odbioru ostatecznego robét sg przede wszystkim wyniki badan Laboratorium Zamawiajacego.

Komisja dokonuje odbioru ostatecznego robdt, jezeli ich jakos$¢ i ilos¢ w poszczegélnych asortymentach jest
zgodna z warunkami Kontraktu, SST oraz ustaleniami i poleceniami Inzyniera. Roboty z wadami nie beda
podlegac odbiorowi.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdt
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegélnych asortymentach
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji, ale nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy
lub nakaza¢ Wykonawcy wykonanie robét poprawkowych, wyznaczajgc jednoczesnie nowy termin odbioru
ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru ostatecznego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty wchodzace
w sktad operatu kolaudacyjnego:
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1. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg (wydruk + wersja elektroniczna).
Nalezy wykonaé geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt, sieci uzbrojenia terenu
i wszystkich obiektéw, nanie$¢ zmiany na mape zasadniczg uzyskujgc potwierdzenie Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;j.
Mapa z inwentaryzacji powinna zawierac nastepujgce elementy:
— Kilometraz drogi,
— Punkty referencyjne o ile wystepuja,
— Znaki drogowe pionowe i poziome,
— Rzedne wysokos$ciowe wszystkich elementéw drogi w granicach pasa drogowego mierzone
co 25 m oraz w punktach charakterystycznych trasy.
— Rury ochronne i rzedne wysokosciowe sieci uzbrojenia terenu,
— Oznaczenie rodzajéw nawierzchni drég, chodnikéw, zjazdow i placow,
— Obiekty mostowe (rzedne wlotu, wylotu, skrajnie i Swiatto),
— Granice pasa drogowego / brakujgce lub zniszczone znaki graniczne nalezy uzupetnic
i zastabilizowac.

2. Dokumentacje projektowa podstawowag z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez Inzyniera
/ Inspektora Nadzoru oraz dodatkowsa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
wymaga sie przy tym, zeby dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie
naniesione zmiany byty fatwo rozpoznawalne.

3. Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajgce lub

zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki budowy i ksigzki (rejestry) obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

© N v A

Opinie technologiczng sporzadzong przez Wykonawce, na podstawie wszystkich wynikow badan
i pomiaréw zataczonych do dokumentdw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZ) w formie
uzgodnionej z Inzynierem / Inspektorem Nadzoru.

9. Ocene techniczng realizacji Kontraktu opracowang przez Inzyniera, zawierajgcg miedzy innymi:
krotki opis przebiegu realizacji kontraktu pod katem spetnienia przez Wykonawce wymagan
dotyczacych sprzetu, materiatéw, kadry, harmonograméw, PZJ, ilosci i jakosci wykonanych
pomiaréw i badan kontrolnych, jakos¢ dokumentacji przetargowej i technicznej itp. W formie
uzgodnionym z Kierownikiem Projektu.

10. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robodt
wiascicielom urzadzen.

11. Dokumentacje fotograficzng skatalogowang w sposdéb nie budzacy watpliwosci co do dat
wykonania fotografii oraz obiektu, ktére dokumentuja.

12. Dokumentacje powstatg w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej:

a) kopie mapy zasadniczej (.dxf lub .dwg),
b) kopie mapy ewidencyjnej z zaznaczeniem granic faktycznego pasa drogowego (.dxf lub
.dwg).
Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej wraz z wersjg elektroniczng jest zawarty w cenie
kontraktowej i nie podlega odrebnej zaptacie.
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Do ostatecznego odbioru robdt Inzynier / Inspektor Nadzoru przygotuje ,Sprawozdanie z jakosci robdét”.
Sprawozdanie bedzie oparte na:

Zbiorczym Zestawieniu Badan opracowanych przez Laboratorium Zamawiajgcego,

Comiesiecznych monitoringach jakosci,

Certyfikatach i aprobatach technicznych dostarczonych przez Producentéw,

Badan elementéw prefabrykowanych dostarczonych przez Producentéw,

vk wNE

Opinii Inzyniera / Inspektora Nadzoru / Kierownika Projektu do comiesiecznych monitoringéw
jakosci robét.

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

8.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo
podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu ofertowego.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowad:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszagcymi kosztami,

— wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,

— kwoty zmniejszenia wartosci robot rozbiérkowych z tytuty odzysku materiatéw rozbidrkowych
przechodzacych na wtasnosé¢ Wykonawcy,

— koszty utylizacji materiatéw rozbiérkowych zgodnie z prawem ochrony srodowiska,

— wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprawdzenie sprzetu na teren budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— koszty posrednie, w skfad ktdérych wchodzg koszty takie jak: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(wtym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.) koszty dotyczace
oznakowania robdét, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe
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placow i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy,

— zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT,

— wszystkie koszty zwigzane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych linii / sieci
przez wiascicieli sieci,

— koszty wykonania przekopdw kontrolnych pod nadzorem wtasciciela sieci,

— koszty wytaczen i przetgczen oraz niedostarczania medidw,

— wykonanie uktadéw przejsciowych na czas budowy,

— wartosci zakupu i zuzytych materiatéw do wykonania tymczasowych drég technologicznych wedtug
potrzeb wynikajgcych z przyjetej technologii robot,

— przeprowadzenie, pomiardw, badan i obmiaréw zgodnie z wymaganiami SST,

— uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robét i wywdz zbednych materiatéw,

— zapewnienie niezbednych czynnikdw produkcji wynikajacych z przyjetych technologii robot.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogdlne Specyfikacji Technicznej D-00.00.00.

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkdw Kontraktu i Wymagan Ogdlnych zawartych w SST
D-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione
w kosztorysie.

Jednostka rozliczeniowa jest ryczatt dla pozycji dotyczacych:

— kosztéw dostosowania sie do Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogdlnych.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z opracowaniem i zatwierdzeniem projektéw tymczasowej
organizacji ruchu na czas prowadzenia robot i przerw w robotach oraz koszty zwigzane z wykonaniem
i likwidacjg objazdow.
Jednostka rozliczeniowa jest ryczatt dla pozycji dotyczacych:

— wykonania objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu,

— likwidacji objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu.
Jednostka rozliczeniowa jest miesigc dla pozycji dotyczacych:

— utrzymania objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu.

Koszt ryczattowy wykonania objazddéw / przejazdéw obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami i zatwierdzenie w organie
zarzgdzajgcym ruchem projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem
kopii projektu Inzynierem / Inspektorowi Nadzoru oraz zainteresowanym zarzgdcom drog
i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robdt,

b) zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,

c) koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

d) zaprojektowanie i wybudowanie niezbednych objazdéw i drég dojazdowych,

28/30



D-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

e)

f)

g)
h)

ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

optaty / dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan
i drenazu,

tymczasowq przebudowe urzadzen obcych.

Koszt miesieczny utrzymania objazdow /przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a)

b)

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet w ilosciach wynikajacych z biezgcych potrzeb zachowania wymaganego
standardu oznakowania i warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt ryczattowy likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a)
b)
c)
d)

usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

demontaz objazdéw i drég dojazdowych po zakoriczeniu robét,

koszty zwigzane z naprawg / remontem drég objazdowych,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, w tym przywrdcenie oznakowania zgodnie
z uprzednig statg organizacjg ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami.

9.4. Rozpoznanie terenu pod wzgledem obecnosci niewypatéow, niewybuchéw i innych przedmiotéw

wybuchowych

Koszt rozpoznania terenu obejmuje:

10.

a) przeprowadzenie badan terenu na obecnos¢ niewybuchdéw, niewypatdéw oraz innych przedmiotéw
niebezpiecznych,

b) opracowanie ekspertyzy i opinii saperskiej,

c) zabezpieczenie miejsc znalezisk,

d) likwidacja materiatéw i przedmiotow niebezpiecznych.

PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2017 poz. 1332).

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2016 poz. 1440).

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r w sprawie znakdw i sygnatow drogowych (Dz. U. 2002 nr 170
poz. 1393).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220 poz. 2181).

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2006 nr 129 poz. 902 z pdzin.

zmianami).
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony srodowiska, ustawy
o odpadach oraz o zmianie niektdrych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100 poz. 1085).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z p6zn. zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpaddéw
(Dz. U. 2014 poz. 1923).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2005 nr 108 poz. 908 z pdzn.
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy planu bezpieczeidstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow Orobot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. 2002 nr 151 poz.
1256).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 1989 nr 30 poz. 163
z p6ézn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie
standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiardw sytuacyjnych i wysokosciowych
oraz opracowywania i przekazywania wynikdw tych pomiaréw do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2011 nr 263 poz. 1572).

Rozporzadzenie Ministra Administracji | Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnoéw
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. 2012 poz. 352).

Warunki Ogélne i Szczegdlne Kontraktu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH ORAZ SPORZADZENIE
INWENTARYZACJI POWYKONAWCZE)J

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdét budowlanych zwigzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktéw wysokos$ciowych
oraz sporzgdzeniem inwentaryzacji powykonawczej wybudowanej drogi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z zadaniem:
»Budowa miejsc postojowych i jezdni manewrowej, budowa chodnikéw, budowa oswietlenia placu
postojowego wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz przebudowa kolidujacej infrastruktury
technicznej przy kosciele w m. Widetka” i obejmuja:

— Odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz potozenia obiektéw inzynierskich, a takze
wykonania inwentaryzacji geodezyjnej i kartograficznej drogi po jej wybudowaniu.
W zakres robdt pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych
wchodza:
o wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktéw gtdwnych osi trasy i punktéw
wysokosciowych,
uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokoSciowych (raperéw roboczych),
wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

O O O O

zastabilizowanie punktdow w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposdb ufatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

wyznaczenie zjazdow i uzgodnienie ich z wtascicielami nieruchomosci,

pomiar geodezyjny i dokumentacja kartograficzna do inwentaryzacji powykonawczej
wybudowanej drogi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych — zatozenie poziomej i wysokosciowej geodezyjnej osnowy

realizacyjnej niezbednej przy budowie drogi, uwzgledniajgcej ustalenia dokumentacji projektowej.

Punkty gtdwne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koricowy punkt

trasy.

Reper — zasadniczy element znaku wysokosciowego lub samodzielny znak wysokosciowy, ktérego wysokosc
jest wyznaczona.
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Znak geodezyjny — znak z trwatego materiatu umieszczony w punktach osnowy geodezyjnej.

Osnowa_realizacyjna — osnowa geodezyjna (pozioma i wysokosciowa), przeznaczona do geodezyjnego

wytyczenia elementdw projektu w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy.

Inwentaryzacja powykonawcza — pomiar powykonawczy wybudowanej drogi i sporzadzenie zwigzanej z nim

dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Pozostate okredlenia podstawowe s3g zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00.
Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robét

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe dtugosci okoto 0,5 m.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robdot ziemnych, w sagsiedztwie punktdw zatamania trasy
powinny mie¢ $rednice 0,15 + 0,20 m i dtugos¢ 1,5+ 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane srednicy 5+8 cm i dtugosci okoto
30 cm, a dla punktéw utrwalonych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci
45 cm.

,Swiadki” powinny mie¢ dtugo$¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2, Sprzet pomiarowy
Przy wykonywaniu robdt Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robdt, jak:

— teodolity lub tachimetry,

— niwelatory,

— dalmierze,

—  tyczki, taty, tasmy stalowe, szpilki,

— odbiorniki GPS, zapewniajgce uzyskanie wymaganych doktadnosci pomiaréw.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowad
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw i sprzetu

Sprzet i materiaty do prac geodezyjnych mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét

Ogdlne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robét

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robdt obejmuja:
1. roboty przygotowawcze,
2. odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych,
3. geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

5.3. Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca robét geodezyjnych powinien:
— zapozna¢ sie z zakresem opracowania,
— przeprowadzi¢ zZamawiajacym (Inzynierem) uzgodnienia dotyczgce sposobu wykonania prac,
— zapozna¢ sie z dokumentacjg projektowa,
— zebrac¢ informacje o rodzaju i stanie osnéw geodezyjnych na obszarze objetym budowg drogi,
— zapozna¢ sie z przewidywanym sposobem realizacji budowy,
— przeprowadzié¢ wywiad szczegdtowy w terenie.

5.4. Odtworzenie trasy drogi i punktow wysokosciowych

5.4.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych
pomiardw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572).

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia
i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nastepstwa niezgodnosci wykonanych robot z dokumentacja
projektowa, SST oraz zmianami wprowadzonymi przez Inzyniera / Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w materiatach
Zamawiajgcego w wielkosciach i lokalizacjach profilowania nawierzchni i regulacji poboczy.
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Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okre$lone w dokumentacji projektowej sg zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig
sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji
przez Inzyniera.

Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych terenu podanych w dokumentac;ji projektowej
i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego.
Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg
Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikdw pomiardw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone
w oznaczenia okreslajgce w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw.
Forma i wzdr tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczanie wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen
w czasie trwania robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez
Wykonawce s$wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia roboét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robdt nalezg do obowigzkéw
Wykonawcy.

5.4.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takie dowigzane do punktéw pomocniczych,
potozonych poza granicg robdét ziemnych. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na
odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowej,
a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim. Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy
drogowej w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna
by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektéw
towarzyszacych. Jako repery robocze mozina wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejgcych
budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak jest takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci
stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy
osiadanie, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperdow roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscig, aby sredni btad niwelacji po wyréwnaniu
byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw parnstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.
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5.4.3. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;j.

Os trasy powinna byé wyznaczona w punktach gtdwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by¢ wieksze niz 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub 5 cm dla pozostatych drég. Rzedne
niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnosciag do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety
okreslonych w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych w pkt. 2.2. Usuniecie pali z osi
trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robét zastgpi je odpowiednimi palami po obu
stronach osi, umieszczonych poza granicg roboét.

5.4.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypdéw i wykopdw na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robét), zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz w miejscach
wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robét i w miejscach zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalezy stosowa¢ w przypadku nasypdéw o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz wykopdw gtebszych niz
1 metr. Odlegtos¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania terenu oraz
geometrii trasy drogowej. Odlegtos¢ ta co najmniej powinna odpowiadac¢ odstepowi kolejnych przekrojéw
poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢é wykonanie nasypédw i wykopdw o ksztafcie
zgodnym z dokumentacjg projektowa.

5.4.5. Wyznaczenie potozenia obiektdw inzynierskich
Dla kazdego z obiektow inzynierskich nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktéw okreslajgcych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegdlnosci przyczétkéw
i filaréw mostéw i wiaduktow.

W przypadku mostéw i wiaduktdw dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ opis odpowiedniej osnowy
realizacyjnej do wytyczenia tych obiektow.

Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadnoscia okreslong w punkcie 5.4.3.

5.5. Pomiar powykonawczy wybudowanej drogi
5.5.1. Zebranie materiatéw i informacji

Wykonawca powinien zapoznac sie z zakresem opracowania i uzyska¢ od Zamawiajgcego instrukcje
dotyczace ewentualnych etapéw wykonywania pomiarow powykonawczych.
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Pomiary powykonawcze powinny by¢ poprzedzone uzyskaniem z osrodkéw dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej informacji o rodzaju, pofozeniu i stanie punktéw osnowy geodezyjnej (poziomej
i wysokosciowej) oraz o mapie zasadniczej i katastralnej.
W przypadku stwierdzenia, ze w trakcie realizacji obiektu nie zostata wykonana biezgca inwentaryzacja sieci
uzbrojenia terenu, nalezy powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego.
Przy analizie zebranych materiatdw i informacji nalezy ustalic:
— klasy i doktadnosci istniejgcych osndw geodezyjnych oraz mozliwosci wykorzystania ich do
pomiaréw powykonawczych,
— rodzaje uktadow wspétrzednych i poziomoéw odniesienia,
— zakres i sposdb aktualizacji dokumentéw bazowych, znajdujgcych sie w osrodku dokumentacji
o wyniku pomiaru powykonawczego.

5.5.2. Prace pomiarowe i kameralne

W pierwszej fazie prac nalezy wykonaé: ogdlne rozeznanie w terenie, odszukanie punktow istniejgcej
osnowy geodezyjnej z ustaleniem stanu technicznego tych punktéw oraz aktualizacja opisow
topograficznych, zbadanie wizur pomiedzy punktami i ewentualne ich oczyszczenie, wstepne rozeznanie
odnosnie koniecznosci uzupetnienia lub zaprojektowania osnowy poziomej Il klasy oraz osnowy
pomiarowe;j.

Nastepnie nalezy pomierzy¢é wznowiong lub zatozong osnowe, a nastepnie wykonaé pomiary
inwentaryzacyjne, mierzgc wszystkie elementy tresci mapy zasadniczej oraz tres¢ dodatkowg obejmujaca:
granice ustalone wedtug stanu prawnego, kilometraz drég, znaki drogowe, punkty referencyjne, obiekty
mostowe z rzednymi wlotu i wylotu, swiattem i skrajnig, wszystkie drzewa w pasie drogowym, zabytki
i pomniki przyrody, wszystkie ogrodzenia z furtkami i bramami oraz z podziatem na trwate i nietrwate, rowy,
studnie z ich $rednicami, przekroje poprzeczne drég co 20+50 m oraz inne elementy wedtug wymagan
Zamawiajgcego.

Prace obliczeniowe nalezy wykonaé przy pomocy sprzetu komputerowego. Whniesienie pomierzonej tresci
na mape zasadniczg oraz mape katastralng nalezy wykonaé¢ metodg klasyczng (kartowaniem i kresleniem
recznym) lub przy pomocy plotera.

Wtérnik mapy zasadniczej dla Zamawiajgcego nalezy uzupetnié¢ o elementy wymienione w drugim akapicie
niniejszego punktu, tg sama technika z jakg zostata wykonana mapa (numeryczng wzglednie analogowag).
Dokumentacje geodezyjng i kartograficzng nalezy skompletowac z podziatem na:

— akta postepowania przeznaczone dla Wykonawcy,
— dokumentacje techniczng przeznaczong dla Zamawiajacego,
— dokumentacje techniczng przeznaczong dla osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j.

Sposéb skompletowania i forme dokumentacji dla osrodka dokumentacji nalezy uzgodni¢ z osrodkiem oraz
ustali¢ czy te dokumentacje nalezy okaza¢ Zamawiajgcemu do wgladu.

5.5.3. Dokumentacja dla Zamawiajgcego
Jesli Zamawiajgcy nie ustalit inaczej, to nalezy skompletowad dla Zamawiajgcego nastepujace materiaty:

— sprawozdanie techniczne,
— wtérnik mapy zasadniczej uzupetniony dodatkowa trescia, ktdrg wymieniono w punkcie 5.5.2,
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kopie wykazéw wspétrzednych punktdw osnowy oraz wykazy wspétrzednych punktéw granicznych
w postaci dysku i wydruku na papierze,

kopie protokotdw przekazania znakéw geodezyjnych pod ochroneg,

kopie opiséw topograficznych,

kopie szkicow polowych,

nosnik elektroniczny (dysk) z mapa numeryczng oraz wydruk ploterem tych map, jezeli mapa
realizowana jest numerycznie,

inne materiaty zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci prac

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy

prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreslonych w standardach technicznych i wytycznych technicznych

wiasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Kontrola jakosci prac pomiarowych powinna obejmowad:

wewnetrzng kontrole prowadzong przez Wykonawce robdt geodezyjnych, ktéra powinna
zapewnia¢ mozliwos¢ Sledzenia przebiegu prac, oceniania ich jakosci oraz usuwania
nieprawidtowosci mogacych mie¢ wptyw na kolejne etapy robét,

kontrole prowadzong przez stuzbe nadzoru (Inzyniera),

przestrzeganie ogdlnych zasad prac okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK, zgodnie
z wymaganiami podanymi w punkcie 5,

sporzadzenie przez Wykonawce robdt geodezyjnych protokotu z wewnetrznej kontroli robét.

Kontrole nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK, zgodnie

z wymaganiami podanymi w punkcie 5.4.3.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowsg jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne warunki odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
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8.2. Sposéb odbioru robot

Odbiér robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicéw i dziennikéw

pomiardw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

Wszystkie elementy robdt, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien SST, powinny byé doprowadzone na

koszt Wykonawcy do stanu zgodnosci z SST, a po przeprowadzeniu badan i pomiaréw mogga by¢ ponownie

przedstawione do akceptacji Inzyniera.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa 1 km wykonania robdt obejmuje:

zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatéw,

koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

sprawdzenie wyznaczenia punktow gtdwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,

uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

wyznaczenie zjazdow i uzgodnienie ich z wtascicielami nieruchomosci,

wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
wyznaczenie punktow roboczego pikietazu trasy,

ustawienie tat z wyznaczeniem pochylenia skarp,

zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie,

prace pomiarowe i kameralne przy pomiarze powykonawczym wybudowane] drogi wedtug
wymagan dokumentacji technicznej,

koszty osrodkéw geodezyjnych.

9.3. Sposéb rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robdt okreslonych niniejszg SST obejmuije:

roboty tymczasowe, ktdre s potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robdét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robdt itd.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Inne dokumenty:

— Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163 z pdzn.
zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie
standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych
oraz opracowywania i przekazywania wynikdw tych pomiaréw do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z rozbiérka elementéw drég.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z zadaniem:
»Budowa miejsc postojowych i jezdni manewrowej, budowa chodnikéw, budowa oswietlenia placu
postojowego wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz przebudowa kolidujacej infrastruktury
technicznej przy kosciele w m. Widetka” i obejmuja:

— rozebranie chodnikéw z kostki brukowe] utozonej na podsypce cementowo-piaskowej,
— rozebranie kraweznikow i obrzezy betonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00.
Wymagania ogdlne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robét zwigzanych z rozbidrkg elementdw drég moze byé wykorzystany sprzet podany ponizej
lub inny zaakceptowany przez Inzyniera / Inspektora Nadzoru:

1/3




D-01.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

— samochody ciezarowe,

— mtoty pneumatyczne,

— pity mechaniczne,

—  koparki,

— reczny sprzet (kilof, tom, topata).

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw z rozbiérki

Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu. Srodki transportowe nalezy
dostosowac do rodzaju przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie roboét rozbiérkowych

Roboty rozbidérkowe nalezy wykonywaé mechanicznie lub recznie z naleiytg starannoscig, tak aby nie
powodowac uszkodzenia rozbieranych elementéow. Materiaty z rozbidrki nadajace sie do powtdrnego
wbudowania sg wtasnoscig Zamawiajgcego. Pozostate materiaty sg wiasnoscia Wykonawcy i powinny
zostad usuniete poza teren budowy na jego koszt, chyba ze inaczej zadecyduje Inzynier / Inspektor Nadzoru.

Ewentualne doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw drdg, znajdujgce sie w miejscach, gdzie bedg
wykonywane wykopy powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec
gromadzeniu sie w nich wody opadowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robdt rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg robdt zwigzanych z rozbiérkg elementéw drég jest:
m? (metr kwadratowy) rozebranej nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej,
— m (metr) rozebranego kraweznika i obrzeza betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdlne warunki odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét dla rozbiérki warstw nawierzchni z kostki brukowej oraz rozbidrki kraweznikow
i obrzezy betonowych obejmuje:

— roboty przygotowawcze,

— oznakowanie miejsca robot,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgji,

— odkopanie kraweznikow i obrzezy wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,

— rozkucie i zerwanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej,

— przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrki w celu ponownego uzycia
— ztozenie materiatu rozbiérkowego na paletach,

— zatadunek i wywdz materiatu z rozbidrki na sktadowisko,

— uporzadkowanie terenu robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:

— PN-S-02205 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania.

10.2. Inne materiaty:
— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz. U. 2013 poz. 21.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-03.02.01. KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem kanalizacji deszczowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z zadaniem:
,Budowa miejsc postojowych i jezdni manewrowej, budowa chodnikéw, budowa oswietlenia placu
postojowego wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz przebudowa kolidujacej infrastruktury
technicznej przy kosciele w m. Widetka” i obejmuja:
— Wykonanie kanatu kanalizacji deszczowej z rur HDPE @ 400mm wraz z wykonaniem podtoza
z kruszywa i zasypki, robotami ziemnymi oraz odtworzeniem petnej konstrukcji nawierzchni,
—  Wykonanie studni rewizyjnych z kregéw betonowych @ 1000mm wraz z wtazem zeliwnym D400,
—  Wykonanie studzienek $ciekowych betonowych @ 500mm z wpustem Zzeliwnym i osadnikiem,
—  Wykonanie przykanalikéw z rur PVC @ 200mm wraz z wykonaniem podtoza z kruszywa i zasypki,
robotami ziemnymi oraz odtworzeniem petnej konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Kanalizacja deszczowa — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania sciekéw

opadowych.

Kanaty:
Kanat — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.

Kanat deszczowy — kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekdéw opadowych.

Przykanalik — kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowe;j.

Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli

i prawidtowej eksploatacji kanatéw.

Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na

zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potgczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwdch kanatéw

doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Wylot Sciekéw — element na koncu kanatu odprowadzajgcego scieki do odbiornika.
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Wpust deszczowy — urzgdzenie do odbioru sciekéw opadowych, sptywajgcych do kanatu z utwardzonych

powierzchni terenu.

Elementy studzienek i komoér

Komora robocza — zasadnicza czes¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.

Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego
elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

Komin wtazowy — szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi
do komory roboczej

Ptyta przykrycia studzienki lub komory — ptyta przykrywajgca komore robocza.

Wtaz kanatowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komoér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta — wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim Sciekdw.
Spocznik — element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a Sciang komory robocze;j.

Pozostate okreslenia podstawowe s3g zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00.
Wymagania ogdélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét z typowych rur, objetych niniejszg SST, s3:
— kanaty deszczowe z rur HDPE @ 400mm,
— studnie rewizyjne betonowe prefabrykowane @ 1000mm,
— studzienki $ciekowe betonowe @ 500mm z wpustem zeliwnym,
— przykanaliki z rur PVC @ 200mm,
— tawa fundamentowa, podsypki, zasypki.

2.3. Prefabrykowane studzienki

Ksztatt i wymiary elementéw betonowych, powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Do wykonania
prefabrykatéw nalezy stosowac beton wg PN-EN 206-1 i PN-B-06250.

Studzienki rewizyjne i osadnikowe nalezy wykonac z prefabrykatéw betonowych:

z betonu wibroprasowanego klasy C35/45,

nasigkliwos$¢ prefabrykatéw nie powinna przekracza¢ 5%,
— klasa wodoszczelnosci W-8,

mrozoodpornos$¢ F150,
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— Scieralno$é na tarczy Boehmego nie powinna przekracza¢ 3,5 mm.

Powierzchnie prefabrykatdw powinna by¢ bez rys, peknieé i ubytkéw betonu, o fakturze zatartej. Krawedzie
elementow powinny byé réwne i proste. Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni elementéw nie powinna
przekracza¢ 3 mm.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatow:

e na dtugosci: +10 mm,

e na wysokosci i szerokosci: +3 mm,

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania, na podtozu utwardzonym i dobrze
odwodnionym.

2.4. Rury

Kanaty deszczowe kanalizacji deszczowej powinny by¢ wykonane z rur HDPE @ 400mm zgodnie
z dokumentacjg projektowa.

Przykanaliki powinny byé wykonane z rur PVC @ 200mm zgodnie z dokumentacja projektowa.

Rury powinny posiadac aktualng aprobate techniczng lub odpowiada¢ wymaganiom polskiej normy PN-EN
13476-2 lub PN-EN 1401-1. Powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera / Inspektora Nadzoru.

2.5. tawa fundamentowa, podsypki, zasypki
Kruszywa do wykonania podtoza, podsypki i zasypki powinno spetnia¢ wymagania podane ponizej:
e uziarnienie 0/31,5 mm dla kruszywa na tawe, uziarnienie 0/2 mm dla piasku,
e Wskaznik réznoziarnistosci: Cy = dgo/ d19> 5,
o Wspotczynnik filtracji: k 25 m/d,
e Wskaznik piaskowy: SE > 35 %,
e Zawartosc czesci organicznych < 2 %,
e Zawartosc czagstek ponizej 0,063 mm < 15 %,
e Materiat bez zanieczyszczen obcych (bez wktadek gruntéw spoistych).
Gdérna warstwa podsypki i zasypka powinna by¢ wykonana z piasku.

Materiaty powinny posiada¢ wymagane prawem dokumenty potwierdzajgce przydatnos¢ materiatu do
wbudowania. Przedstawione dokumenty powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera / Inspektora
Nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogdélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:

— koparek,

— odpowiedniego sprzetu do ciecia rur z tworzywa sztucznego,

— sprzetu do zageszczania: ubijaki reczne i mechaniczne, zageszczarki ptytowe,
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— pity tarczowe,

— mioty pneumatyczne,

— sprezarki powietrza,

— dzwigi samochodowe,

— zageszczarki wibracyjne,

— betoniarki,

— orazinny sprzet pomocniczy.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatdw do budowy kanalizacji powinien by¢ zgodny z aprobatg techniczng i zaleceniami
producenta.

Rury, studzienki Sciekowe, wtazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu
W sposOb zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze
Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:

— wytyczenia osi rur kanalizacji, miejsc na studzienki oraz krawedzi wykopu,

— innych robét podanych w dokumentacji projektowej i SST.
Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy wykona¢ odpowiednie pomiary terenowe i wytyczyc
geodezyjnie trase kanalizacji deszczowej. Dodatkowo nalezy zlokalizowac i oznaczy¢ miejsca lokalizacji
uzbrojenia podziemnego.
Jesli jest to wymagane powinny by¢ zatozone tymczasowe repery w stabilnym punktach, gdzie nie bedg
narazone na uszkodzenie.

5.3. Wykopy
Sposdéb wykonywania robét ziemnych powinien byé dostosowany do wielkosci rur, gtebokosci wykopu,
uksztattowania terenu i rodzaju gruntu. Szerokos¢ wykopu powinna gwarantowac bezpieczne i poprawne
wykonanie zakresu robét. Statecznos¢ wykopu powinna by¢ zabezpieczona przez:

— zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopdw o scianach pionowych,

— utrzymanie odpowiedniego kata nachylenia $cian wykopdéw ze skarpami.
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Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie, a w miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego — recznie
o $cianach pionowych. W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié
i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

Wykopy o $cianach pionowych albo ze skarpami o nachyleniu wiekszym od bezpiecznego nalezy
zabezpieczy¢ przed osunieciem sie gruntu obudowg z podparciem i rozparciem. Nalezy przy tym
uwzgledniaé wszystkie mozliwe oddziatywania i wptywy, ktdre mogg naruszy¢ statecznosc scian wykopu i
ich obudowy.

W przypadku wystgpienia wody gruntowe] lub przedostania sie wody deszczowej do wykopu, nalezy wode
odpompowac z uprzednio zatozonych w dnie wykopu tymczasowych studzienek odwadniajgcych lub
stosowac igtofiltry.

Wykopy nalezy wykonywaé w takim okresie, aby po ich zakorczeniu mozina bylo przystgpi¢ do
wykonywania robét instalacyjnych.

5.4. Posadowienie przewodéw
Rodzaj podtoza pod uktadanie przewoddw zalezy od rodzaju gruntu w poziomie posadowienia:

— w przypadku wystepowania w poziomie posadowienia gruntéw sypkich, suchych piaszczystych,
Zwirowo — piaszczystych i gliniasto — piaszczystych przewody nalezy uktadaé bezposrednio na dnie
wykopu, z warstwg wyréwnawczg (podsypka) gruntu rodzimego,

— w przypadku gruntéw skalistych, rumoszy, wietrzelin, spoistych (gliny, ity) piaskéw pylastych
przewody nalezy ukfadaé na tawie piaskowej grubosci 20 cm.

— w przypadku gruntéw o niskiej nosnosci (grunty stabe, Scisliwe np. muty, torfy) i innych nalezy
przewidzie¢ catkowicie usuniecie gruntu rodzinnego az do gtebokosci zalegania i zastgpienie przez
tawe ttuczniowo — zwirowg. Bezposrednio pod rury stosowaé warstwe wyréwnawczg (podsypke
piaskowg) o grub. min. 20 cm.

tawe piaskowg nalezy wykonac z piasku grubo-, sSrednio- lub drobno — ziarnistego, zmieszanego, bez frakcji
pylastych, o wielkosci ziaren nie wiekszych niz 20 mm (o cechach zgodnych z pkt. 2.5.).

Posadowienie studzienek rewizyjnych i osadnikowych:

— na podsypce piaskowej grubosci min. 20 cm,
— podbudowie betonowej— chudy beton w klasie C12/15 o grubosci min. 10 cm.

5.5. Uktadanie przewodéw w wykopie.

Uktadanie rur powinno odbywaé sie zgodnie z zaleceniami zawartymi w aprobacie technicznej i PN-EN
1852-1.

Przed lub w trakcie uktadania w wykopie nalezy przeprowadzi¢ kontrole zewnetrznych powierzchni rur oraz
innych elementdéw z tworzyw sztucznych.

Na powierzchniach tych nie powinny wystepowaé uszkodzenia mechaniczne takie jak rysy, zadrapania,
zadziory itp.

Kanaty nalezy uktada¢ na wyrdwnanym podtozu i podsypce wg punktu dotyczacego posadowienia
przewoddw.

Po utozeniu kanatéw w wykopie nalezy przeprowadzi¢ pomiary geodezyjno — inwentaryzacyjne.
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5.5.1. Studzienki osadnikowe z wpustami ulicznymi

Studzienki osadnikowe nalezy wykonaé z prefabrykatéw betonowych o srednicy DN 500 mm, z betonu
wibroprasowanego C35/45, w klasie wodoszczelnosci W-8, nasigkliwos$¢ betonu do 5%, o mrozoodpornosé
F150, tgczonych na uszczelki.

Studzienki nalezy wykona¢ z osadnikami o wysokosci min. 0,8 m bez zamkniecia wodnego. Dolng czes¢
studzienki nalezy wykonac jako monolityczng z dnem.

Studzienki zlokalizowane w krawedzi jezdni wyposazy¢ we wpusty jezdniowe klasy D400 z petnym
kotnierzem dn700 mm z uchylng kratg na zawiasach - zgodnie z PN-EN 124.

Przy wtgczaniu kanatéw do studzienki nie sytuowac otworéw w miejscach tgczenia elementéw studzienki na
uszczelke. Wiaczenia kanatéw do studni wykonac z uzyciem szczelnych tulei.

Wszystkie studzienki wykonac i przeprowadzi¢ ich odbiér techniczny zgodnie z wymogami normy PN-EN
1917, PN-EN 1917:2004/AC.

5.5.2. Przykanaliki
Przykanaliki od ulicznych wpustéw sciekowych powinny spetniaé nastepujgce wymagania:
— trasa przykanalika powinna by¢ prosta z jednolitym spadkiem,
— minimalny przekrdj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 200 mm,
— dtugos¢ przykanalika od studzienki s$ciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzienki
rewizyjnej, nie powinna przekracza¢ 20 m,
— spadki przykanalikow powinny wynosi¢ od min. 2 % do max. 40 %,

Wiaczenia kanatéw do studni wykonaé z uzyciem szczelnych przejsé.

5.6. Zasypka rur i studzienek

Utozone przewody w wykopie nalezy obsypac warstwg piasku (bez frakcji pylastych) grubosci 30 cm ponad
wierzch rury z zageszczeniem recznym. Grunt nie powinien zawierac ziaren wiekszych niz 20 mm.

W obrebie drég i chodnikdéw - wykop nalezy zasypac gruntem sypkim: zwir, pospotka lub piasek (bez frakcji
pylastych) z zageszczaniem.

Przestrzed miedzy Sciang wykopu a studzienka w promieniu 0,5 m od studzienki nalezy stopniowo
rownomiernie zasypywac warstwami o grubosci 20 + 30 cm zageszczanego (np. poprzez ubijak wibracyjny)
gruntu piaszczystego. Warstwe te nalezy rozprowadza¢ réwnomiernie na catym obwodzie studzienki,
w celu unikniecia niesymetrycznego obcigzenia jej scian bocznych.

5.7. Zageszczenie gruntu

Przy realizacji robot ziemnych szczegdlnie w strefie posadowienia pod drogami, parkingami, chodnikami
zageszczenie gruntéw nalezy wykonac do osiggniecia wskaznika zageszczenia 0,98, przy samej rurze zas
0,95. Zaleca sie, aby zasypka wstepna bezposrednio nad przewodem kanalizacyjnym potaczonym ze
studzienka byta zageszczona recznie. Mechaniczne zageszczenie zasypki gtéwnej mozna rozpoczaé wtedy,
gdy grubos¢ jej warstwy nad wierzchem przewodu osiggnie co najmniej. 30 cm. Minimalng grubosc
warstwy nad wierzchem rury zageszczaé recznie warstwami co 15 cm. Pozostaty grunt przy zasypywaniu
wykopdw nalezy zageszcza¢ warstwami co 15 + 20 cm.
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Wybor urzadzenia do zageszczania oraz ustalenie liczby przejs¢ przy zageszczaniu i grubosci warstwy, jaka
ma by¢ zageszczana powinny uwzglednia¢ rodzaj materiatu gruntowego i materiat przewodu.

Podczas wykonywania robét ziemnych nalezy na biezgco kontrolowaé stopien zageszczenia gruntéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materiatow wykonane przez dostawcéw itp.),

— ew. wykona¢ wtasne badania wtasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robdt,
okreslone w pkt 2,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykatéw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw, ktére nalezy wykonac w czasie robdt podaje Tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badarn i pomiardw w czasie robot

Lp. | Wyszczegdlnienie robot Czestotliwos¢ badan Wartosci dopuszczalne
Lokalizacja i zgodnos¢ granic
) , & & . wg pkt 5 i dokumentacji
1. terenu robét z dokumentacja lraz . .
. projektowej
projektowg
2. Wykonanie wykopdéw biezgco wg pkt 5
3. Wykonanie podsypki biezgco wg pkt 5
Utozenie rur na podsypce,
4, studzienek i innych biezgco wg pkt 5
elementéw
5. Zasypka biezgco wg pkt 5
Wykonanie robot .
6. i . ocena ciggta wg pkt 5
wykonczeniowych

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00. ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 metr [m] dla wykonania kanalizacji i przykanalikow.

Jednostka obmiarowsg jest 1 sztuka [szt.] dla wykonania studzienek $ciekowych i rewizyjnych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowanie tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 metra [m] przykanalika obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— zakup, dostarczenie i sktadowanie wszystkich potrzebnych materiatéow,
— koszty zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

— roboty ziemne,

— przygotowanie podtoza i podsypki,

— utozenie elementéw,

— wykonanie izolacji przykanalika,

— wykonanie préby szczelnosci,

— wykonanie obsypki i zasypki, zasypanie i zageszczenie wykopu,

— odtworzenie istniejgcych konstrukcji nawierzchni,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
— uporzadkowanie terenu.

Cena wykonania 1 sztuki [szt.] studni z osadnikiem i wpustem obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

zakup, dostarczenie i sktadowanie wszystkich potrzebnych materiatow,

— koszty zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgji,

— roboty ziemne,

— przygotowanie podtoza i fundamentu,

— montaz elementdw, montaz osadnika,

— wykonanie izolacji,

— wykonanie obsypki i zasypki, zasypanie i zageszczenie wykopu,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
— uporzgdkowanie terenu.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-B-04481: Grunty budowlane -- Badania prébek gruntu.

PN-B-11111: Kruszywa mineralne -- Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych -- Zwir
i mieszanka.

PN-B-11113: Kruszywa mineralne -- Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych — Piasek.
BN-77/8931-12: Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-EN 1852-1: Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Polipropylen (PP) -- Czes$¢ 1: Specyfikacje rur,
ksztattek i systemu.

PN-EN 1916: Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojnego widknem stalowym
i zelbetowe.

PN-EN 13476-2: Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewoddéw rurowych o s$ciankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu
(PE) -- Czes¢ 2: Specyfikacje rur i ksztattek o gtadkich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych
oraz systemu, typ A.

PN-EN 1401-1: Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) --
Czes$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.

PN-B-06250: Beton zwykty.

PN-EN 206-1: Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 124: Zwienczenia wpustdéw sciekowych i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego.

PN-EN 1917: Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
wiéknem stalowym i zelbetowe.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdét budowlanych zwigzanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podtoza gruntowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z zadaniem:
»Budowa miejsc postojowych i jezdni manewrowej, budowa chodnikéw, budowa oswietlenia placu
postojowego wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz przebudowa kolidujacej infrastruktury
technicznej przy kosciele w m. Widetka” i obejmuja:
— Woykonanie i odbiér koryta w gruncie, przeznaczonego do utozenia warstw konstrukcji nawierzchni
miejsc postojowych i jezdni manewrowej wraz z profilowaniem i zageszczeniem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Korona drogi — jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju
i pasami dzielgcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Korpus drogowy — nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktdéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Pozostate okredlenia podstawowe s3g zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00.
Wymagania ogdélne” pkt 2.
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2.2. Rodzaje materiatow

Materiat wystepujacy w korycie jest gruntem rodzimym, ktdry bedzie stanowit podtoze nawierzchni.
Zgodnie z ,Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych” powinien
charakteryzowac sie grupg nosnosci G1. Gdy podtoze nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nosnosci,
nalezy podtoze doprowadzié¢ do grupy nosnosci G1 zgodnie z dokumentacja projektowa i SST.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogdélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— réwniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopuscic¢
profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku
pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

— walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych,

— orazsprzet do recznego prowadzenia robot.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Zasady transportu gruntéw podano w SST D-02.01.01. Wykonanie Wykopdw pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wytgcznie za
zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podfozu nie moze odbywac sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
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5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny byé wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawiaé w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposdb
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie
sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone s3
roboty, i do trudnosci jego odspajania.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane
przez Inzyniera.

5.4. Profilowanie i zageszczenie podioza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Po
oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty
0 co najmniej 5cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos$¢ zaakceptowang przez Inzyniera,
dowiez¢ dodatkowy grunt spetfniajgcy wymagania obowigzujace dla goérnej strefy korpusu, w ilosci
koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci
wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpic¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza nalezy
kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik
zageszczenia nalezy okreslac zgodnie z BN-7718931-12.

Tablica 1: Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podfoza Is

Minimalna wartosé Is dla:
Innych drog
Strefa korpusu Autostrad i drog
Ruch ciezki i bardzo Ruch mniejszy od
ekspresowych
ciezki ciezkiego
Goérna warstwa o grub.
1,03 1,00 1,00

20cm
Na gteb. od 20 do 50 cm

. . . 1,00 1,00 0,97
od powierzchni podtoza
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W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02 oraz PN-S-02205: 1998.

Zageszczenie podtoza nalezy uznaé za prawidiowe, gdy stosunek wtérnego modutu E; do pierwotnego
modutu odksztatcenia E; jest nie wiekszy od 2,2:

I —E2<zz
O_El—’

Wartosci modutéw odksztatcenia E; i E; oblicza sie ze wzoru:

gdzie:

E — modut odksztatcenia, [MPa]

Ap — przyrost obcigzenia [MPa], dla podtoza gruntowego nalezy przyjaé przyrost obcigzenia w zakresie
0,05 -0,15 [MPa]

As — przyrost osiadan odpowiadajacy przyjetemu zakresowi obcigzer, [mm)]

D —$rednica ptyty, [mm]

Koricowe obcigzenie badanej warstwy nalezy doprowadzi¢ do 0,25 [MPal].

Wymagany wtérny modut odksztatcenia E; wg. Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych
i Potsztywnych 2014 — pkt 8.

Tablica 2: Wymagany wtdorny modut odksztatcenia E; na powierzchni podtoza gruntowego

o KR1 - KR2
Grupa nosnosci . .
. wymagane wartosci wtérnych
podtoza
modutéw odksztatcenia

G1 E, >80 MPa
G2 E, 250 MPa
G3 E, > 35 MPa
G4 E; 225 MPa

5.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem poditoza nastgpi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podfoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny
sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.
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Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej
warstwy mozna przystgpié¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarédw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia
wyprofilowanego podtoza podaje tablica 3.

Tablica 3: Czestotliwosc oraz zakres badari i pomiardw wykonanego koryta i wyprofilowanego podfoza.

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
1 Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km

2 Réwnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3. Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad
5. Rzedne wysokosciowe i drég ekspresowych,

co 100 m dla pozostatych drog

co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad
6. Uksztattowanie osi w planie*) i drog ekspresowych,

co 100 m dla pozostatych drdég

- Zageszczenie, wilgotnosé gruntu W 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie

podtoza rzadziej niz raz na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach

gtéwnych tukéw poziomych.

6.2.2. Szerokosc koryta (profilowanego podtoza)
Szerokosé koryta i profilowanego podtoza nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+10 cm, -5 cm.

6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza)
Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata.

Dopuszczalne odbiorcze wartosci odchylen réwnosci podtuznej i poprzecznej warstwy odcinajgcej: 20 mm.
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6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioza na prostych i tukach powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg projektows, z tolerancjg + 0,5 %.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe
Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta Ilub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

0O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien byé
mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie pordwnanie wartos$ci modutdw odksztatcenia, to
wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-
64/8931-02 nie powinna by¢ wieksza od 2,2. Wymagany wtdrny modut odksztatcenia E; powinien by¢
zgodny z tablicg 2.

Wilgotnos¢ gruntu podfoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja
od -20% do +10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrédwnanie
i powtdérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowag jest m? (metr kwadratowy) wykonanego koryta oraz wyprofilowanego
i zageszczonego podfoza.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdlne warunki odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty wymienione w niniejszej SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych. Odbidr wykonanego
koryta oraz wyprofilowania i zageszczenia podtoza powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
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wykonanie ewentualnych napraw, bez hamowania postepu robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca
przeprowadzi na wtasny koszt w terminie i zakresie ustalonym z Inzynierem.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowanie tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? (metr kwadratowy) koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie roboét,
— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgji,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odktad lub
nasyp,
— profilowanie dna koryta lub podtoza,
— zageszczenie podtoza,
— utrzymanie koryta lub podtoza,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

— PN-B-04481 ,,Grunty budowlane. Badania prébek gruntu”.

— PN-B-06714-17 ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci”.

— BN-64/8931-02 ,Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych
i podtoza przez obcigzenie ptyty”.

— BN-68/8931-04 ,Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg”.

— BN-77/8931-12 ,Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu”.

— PN-5-02205:1998 ,,Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania”.

— PN-S-02205.,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

10.2. Inne dokumenty

— Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. Zatacznik do zarzadzenia
Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 .
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.02.01. WARSTWA ODCINAJACA Z PIASKU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt budowlanych zwigzanych z wykonaniem warstwy odcinajacej z piasku.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z zadaniem:
»Budowa miejsc postojowych i jezdni manewrowej, budowa chodnikéw, budowa oswietlenia placu
postojowego wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz przebudowa kolidujacej infrastruktury
technicznej przy kosciele w m. Widetka” i obejmuja:

— Wykonanie i odbiér warstwy odcinajgcej z piasku o gr. 10 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktdrej gtdwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed

wysadzinami powodowanymi przez szkodliwe dziatanie mrozu i zwiekszenie nosnosci warstw dolnych
konstrukcji nawierzchni.

Warstwa odsgczajgca — warstwa zapewniajgca odprowadzenie wody przedostajgcej sie do spodu

nawierzchni. Role warstwy odsaczajagcej moze petni¢ jedna z warstw: warstwa mrozoochronna albo
warstwa ulepszonego podtoza. Aby warstwy te mogty petni¢ funkcje warstwy odsgczajgcej muszg byé
wykonane z materiatu ziarnistego (mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego) o odpowiednim
uziarnieniu i o wspoétczynniku filtracji kip > 8 m/dobe.

Warstwa odcinajgca — warstwa separujgca dolne warstwy konstrukcji nawierzchni lub warstwe ulepszonego

podtoza, o ile wykonane sg z materiatu ziarnistego, od przenikania do nich drobnych czastek ze spoistego
podtoza gruntowego. Materiatami do wykonania warstwy odcinajacej moga by¢ geotekstylia (geowtdkniny
i geotkaniny separacyjne) lub w ekonomicznie uzasadnionych przypadkach odpowiednio uziarniony piasek.
Wykonanie warstwy odcinajacej jest szczegdlnie istotne w ztych warunkach wodnych. Takie zabezpieczenie
jest zbedne, jezeli warstwa z materiatu ziarnistego jest utozona na warstwie stabilizowanej spoiwem
hydraulicznym lub wapnem.

Symbole i skréty dodatkowe

% m/m procent masy,

NR brak koniecznosci badania danej cechy,
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00.
Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi do wykonania warstwy odcinajacej sa:
— w przypadku kategorii ruchu KR1-KR2 odpowiednio dobrany piasek, gwarantujgcy spetnienie
warunku szczelnosci pomiedzy sagsiednimi warstwami,

— geotekstylia (geowtdkniny, geotkaniny) o wtasciwosciach dobranych z uwzglednieniem wtasciwosci
stykajacych sie materiatow.

2.3. Wymagania dla materiatéw
2.3.1. Piasek

Grubos¢ warstwy odcinajgcej powinna wynosi¢ 10 cm. Materiat warstwy odcinajgcej powinien spetniaé
warunek nieprzenikania czgstek drobnych, ktéry opisany jest wzorem:

gdzie:
D1s — wymiar sita przez ktdre przechodzi 15% ziaren materiatu warstwy odcinajacej,

dss — wymiar sita przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza.

Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw do warstwy odcinajqcej

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 Zawartosc¢ czastek <15%
<0,063 mm
5. Wskaznik piaskowy >35%
wg BN-64/8931-01
CBR 225%
4, Zawartosé czesci organicznych lom <2%
Wskaznik réznoziarnistosci:
deo
CU = -
dio

s gdzie: >5

e dg,— wymiar sita, przez ktére przechodzi 60 % | (grunt réznoziarnisty)
kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,

e d;o—wymiar sita, przez ktére przechodzi 10 %
kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,
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2.4. Sktadowanie materiatow

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odcinajgcej nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robdt powinien
zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze
w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogdélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajacej z piasku powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

— réwniarek albo uktadarek do rozktadania kruszywa,

— walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania.

W miejscach trudno dostepnych powinny byé stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub
mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST D-04.01.01. , Koryto wraz z profilowaniem
i zageszczeniem podtoza”.

Warstwa odcinajgca powinna by¢é wytyczona w sposdb umozliwiajgcy wykonanie jej zgodnie
z dokumentacja projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikdow lub szpilek powinno umozliwiaé¢ naciggniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia
robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.
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5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Warstwa odcinajgca z piasku nie moze byé wykonywana ponizej +2 °C, w czasie opaddéw deszczu oraz
wtedy, gdy podtoze jest zamarzniete.

Roztozenie warstwy odcinajgcej odbedzie sie we wczesniej przygotowanym podtozu przy pomocy réwniarki
lub uktadarki z zachowaniem parametréw (grubosci i szerokosci warstwy) zaprojektowanych
w dokumentacji projektowe;j.

Piasek powinien by¢ rozktadany w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby ostateczna grubos¢ warstwy
po zageszczeniu byta rdwna grubosci projektowanej. Grubosé pojedynczo ukfadanej warstwy nie moze
przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa odcinajgca powinna byé roztozona w sposéb zapewniajgcy
osiggniecie wymaganych spadkdw i rzednych wysokosciowych.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odcinajacej nalezy przystapic do jej zageszczania..
Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac
pasami podtuznymi cze$ciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni
o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi czesciowo
nakfadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny byé wyréwnywane na biezgco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odcinajgca powinna by¢ zageszczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rdwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20%
do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej,
kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest
nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscia wody i réwnomiernie
wymieszac.

5.4. Utrzymanie warstwy odcinajgcej

Warstwa odcinajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna byé utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowa warstwe odcinajgca
do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy odcinajacej obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatéw wykonane
przez dostawcow itp.).

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
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6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréow

Tablica 5. Czestotliwosc oraz zakres badan przy budowie warstwy odcinajgcej

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
1. Szerokos$¢ warstwy 10 razy nalkm

2. Rownos¢ podtuzna Co 20 m na kazdym pasie ruchu

3. Rownos¢ poprzeczna 10 razy nalkm

4, Spadki poprzeczne *) 10razy nalkm

5. Rzedne wysokosciowe co 100 m

6. Uksztattowanie osi w planie*) co 100 m

Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dziatce robocze;j,
lecz nie rzadziej niz raz na 400m?

7. Grubos¢ warstwy
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na
2000 m?
L, co najmniej w dwdch przekrojach na kazde 1000m (co
8. Nosnos¢ warstwy

najmniej w dwdch przekrojach na kazdej dziatce roboczej)

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonac¢ w punktach

gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.2. Szerokosc¢ warstwy

Szerokos$¢ warstwy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.3. Rownos¢ warstwy
Nierodwnosci podtuzne i poprzeczne warstwy odcinajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowa fata.

Dopuszczalne odbiorcze wartosci odchylen réwnosci podtuznej i poprzecznej warstwy odcinajgcej: 20 mm

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektows, z tolerancjg £ 0,5 %.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe
Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac
+1cm,-2cm.

6.3.6. Uksztattowanie osi w planie

0O$ warstwy odcinajgcej w planie nie moze byé przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz
+5cm.

6.3.7. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz +1 cm, -2 cm.

Niezaleznie od tego musi by¢ zachowany pakiet warstw konstrukcji nawierzchni, zatozony w dokumentacji
projektowej.
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6.3.8. Zageszczenie warstwy

Zageszczenie warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia ls.

— Is=1,0 dla drég o kategorii ruchu KR1-KR2.

Zageszczenie warstwy nalezy uznaé za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E; do pierwotnego
modutu odksztatcenia E; jest nie wiekszy od 2,2:

I —E2<22
O_El—’

Wartosci modutéw odksztatcenia E; i E; oblicza sie ze wzoru:

gdzie:

E — modut odksztatcenia, [MPa]

Ap — przyrost obcigzenia [MPa], dla ulepszonego podtoza nalezy przyja¢ przyrost obcigzenia w zakresie
0,15-0,25 [MPa]

As — przyrost osiadan odpowiadajgcy przyjetemu zakresowi obcigzen, [mm]

D —$rednica ptyty, [mm]

Koricowe obcigzenie badanej warstwy nalezy doprowadzi¢ do 0,35 [MPa].

Wymagany wtdérny modut odksztatcenia E; warstwy ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego
0 CBR 225 % dla kategorii ruchu KR1 — KR2 (wg. Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych
i Potsztywnych 2014.

E, > 35[MPa]

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne

Wszystkie powierzchnie warstwy, ktdre wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.3
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci 10 cm, wyréwnane i powtdérnie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ warstwy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wilasny koszt poszerzy¢ warstwe przez
spulchnienie na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtdrne
zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe warstwy
odcinajgcej. Powierzchnie powinny byé naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich
wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.
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Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnosc

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) warstwy odcinajacej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne warunki odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty wymienione w niniejszej SST podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych. Odbidr warstwy
odcinajgcej powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw
wadliwie wykonanej warstwy, bez hamowania postepu robdét. Roboty poprawkowe Wykonawca
przeprowadzi na wtasny koszt w terminie i zakresie ustalonym z Inzynierem.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowanie tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? (metr kwadratowy) warstwy odcinajgcej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
— sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,
— zakup, dostarczenie i sktadowanie wszystkich potrzebnych materiatow,
— koszty zapewnienia niezbednych czynnikow produkcji,
— dostarczenie i utozenie na uprzednio przygotowanym podftozu warstwy materiatu o grubosci
i jakosci okreslonej w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej,
— wyrdwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
— zgeszczenie wyprofilowanej warstwy,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie warstwy odcinajgcej w czasie robét.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-B-02480 ,,Grunty budowlane -- Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw”.

PKN-CEN ISO/TS 17892-4 ,Badania geotechniczne -- Badania laboratoryjne gruntéw -- Czesé 4:
Oznaczanie sktadu granulometrycznego”.

BN-64/8931-01 ,,Drogi samochodowe - Oznaczanie wskaznika piaskowego”.

PN-EN ISO 14688-1 ,Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw - Czes¢ 1:
Oznaczanie i opis”.

PN-EN ISO 14688-2 ,Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw - Czes¢ 2: Zasady
klasyfikowania”.

PN-S-02205:1998 ,,Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania”.

BN-77/8931-12 ,,0znaczanie wskaznika zageszczenia gruntu”.

PN-EN 933-1 ,Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego —
Metoda przesiewania”.

PN-EN 933-8 ,,Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 8: Ocena zawartosci drobnych
czastek -- Badanie wskaznika piaskowego”.

PN-EN 13242 ,Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”.

BN-64/8931-02 ,Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych
i podtoza przez obcigzenie ptyty”.

PN-S-02205. ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

BN-68/8931-04 ,,Drogi samochodowe. Pomiar rdwnosci nawierzchni planografem i tatg”.

10.2. Inne dokumenty

Mieszanki niezwigzane do drég krajowych. WT-4 2010. Wymagania techniczne. Zatacznik Nr 3 do
Zarzadzenia Nr 102 Generalnego Dyrektora Drdg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 .
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. Zatgcznik do zarzadzenia
Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

8/8



D-04.04.02. PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIAZANE)J

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.04.02. PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIAZANE)J

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z zadaniem:
»Budowa miejsc postojowych i jezdni manewrowej, budowa chodnikéw, budowa oswietlenia placu
postojowego wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz przebudowa kolidujacej infrastruktury
technicznej przy kosciele w m. Widetka” i obejmuja:
— Wykonanie i odbiér podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm,
stabilizowanego mechanicznie o gr. 20 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Mieszanka niezwigzana — ziarnisty materiat, zazwyczaj o okreslonym sktadzie ziarnowym (od d=0 do D),

ktory jest stosowany do wykonania ulepszonego podtoza gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni
drogi.

Mieszanka niezwigzana moze by¢ wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub
mieszaniny tych kruszyw w okreslonych proporcjach.

Kategoria — charakterystyczny poziom wiasciwosci kruszywa lub mieszanki niezwigzanej, wyrazony, jako
przedziat wartosci lub wartos$é graniczna. Nie ma zaleznos$ci pomiedzy kategoriami réznych wtasciwosci.
Wtasciwosci oznaczone symbolem kategorii NR oznaczaja, Ze nie jest wymagane badanie danej cechy.
Partia — wielko$¢ produkcji, wielkos¢ dostawy, dostawe dzielong (np. tadunek wagonowy, tadunek
samochodu ciezarowego, tadunek barki) lub hatde, ktéra zostata wyprodukowana w okresie wystepowania
jednakowych warunkéw. Przy ciggtym procesie produkcyjnym, jako partie nalezy przyjmowac ilosc
wyprodukowang w ustalonym czasie.

Podbudowa — dolna cze$¢ konstrukcji nawierzchni drég stuzaca do przenoszenia obcigzen z ruchu na
podtoze. Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i pomocniczej. Obydwie warstwy mogg by¢
wykonane w kilku warstwach technologicznych.

W przypadku wzmacniania, konstrukcje istniejgcej nawierzchni drég uwaza sie za podbudowe.

Podbudowa pomocnicza — warstwa, zapewniajgca przenoszenie obcigzen z warstwy podbudowy

zasadniczej na warstwe podtoza. Podbudowa pomocnicza moze sktada¢ sie z kilku warstw o rdéznych
wtasciwosciach.
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Podbudowa zasadnicza — warstwa zapewniajgca przenoszenie obcigzen z warstw wyzej lezgcych na

warstwe podbudowy pomocniczej lub podtfoze.

Podioze ulepszone — warstwa lub zespdt warstw lezgcych pod konstrukcjg nawierzchni drogowej w

przypadku, gdy podtoze gruntowe (grunt rodzimy lub nasypowy) nie spetnia warunkéw nosnosci i/lub
mrozoodpornosci.

Stabilizacja _mechaniczna — proces technologiczny, polegajagcy na odpowiednim zageszczeniu kruszywa

o wilasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotnosci optymalnej.

Symbole i skréty dodatkowe

% m/m procent masy,

NR brak koniecznosci badania danej cechy,

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00.
Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Do wykonania podbudowy z mieszanki niezwigzanej nalezy stosowac kruszywa naturalne lub sztuczne.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

Materiatami stosowanymi do wytwarzania mieszanek z kruszywa niezwigzanego sa:

—  kruszywo,
— woda do zraszania kruszywa.

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1. Kruszywo

Obowigzujgce wymagania wobec kruszywa przeznaczonego do wytwarzania mieszanek niezwigzanych,
oparte na klasyfikacji zgodnej z PN-EN 13242, zawierajg Wymagania techniczne WT-4 2010: Mieszanki
niezwigzane do drég krajowych (Tablica 1).

Kruszywo powinno spefnia¢ wymagania okreslone dla podbudowy zasadniczej, w zaleznosci od kategorii
ruchu wyszczegdlnionej w dokumentacji technicznej. W mieszankach, ktére sg produkowane z réznych
kruszyw, kazdy ze sktadnikdéw musi spetnia¢ powyzsze wymagania.
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Tablica 1: Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwigzanych do warstw podbudowy. WT-4 2010

Rozdziat w Wiasciwosc Wymagania wobec kruszywa do mieszanek | Odniesienia do
PN-EN 13242:2004 niezwigzanych przeznaczonych do tablicy w PN-EN
zastosowania w warstwie 13242:2004

Podbudowy zasadniczej nawierzchni drogi
obcigzonej ruchem

KR1-KR2 KR3-KR6

0;063;0,5;1; 2;4,5,6;8; 11,2; 16; 22,4;

31,5; 45; 631 90 (zestaw podstawowy plus

4,1-4.2 Zestaw sit # zestaw 1) Tabl. 1

Wszystkie frakcje dozwolone

Gc 80/20 Gc 80/20
Gr 80 Gr 80 Tabl. 2
Ga75 Ga75

Uziarnienie wg PN-

4.3.1 EN 933-1

Ogolne granice i
tolerancje
uziarnienia kruszywa
grubego na sitach
posrednicz wg PN-EN
933-1

4.3.2 GTc 20/15 GTc 20/15 Tabl. 3

Tolerancje typowego

umarmen@ kruszywa GT: 10 GTr 10

433 drobnego i kruszywa Tabl. 4
. L GTa 20 GTa 20

o ciggtym uziarnieniu

wg PN-EN 933-1

Ksztatt kruszywa

grubego wg PN-EN

933-4

a) maksymalne Flso Flso Tabl. 5
wartosci

44 wskaznika

ptaskosci

b) maksymalne
wartosci
wskaznika
ksztattu

Slss Slss Tabl. 6

Kategorie
procentowych
zawartosci ziaren o
powierzchni
przekruszonej lub
tamanych oraz ziaren
catkowicie
zaokraglonych w
kruszywie grubym
wg PN-EN 933-5

4.5 Coo/3 Coo/3 Tabl. 7

Zawartosc¢ pytow wg

PN-EN 933-1

a) w kruszywie
grubym *

fDeklarowana fDekIarowana Tabl. 8
4.6

b) w kruszywie

drobnym * fDeklarowana fDekIarowana Tabl. 8
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4.7

Jakos¢ pytéw

Witasciwos$é niebadana na pojedynczych

frakcjach, a tylko w mieszankach wg

wymaganp.2.2-2.4

5.2

Odpornosc na
rozdrabnianie wg
PN-EN 1097-2,
kategoria nie wyzsza
niz

LAso

LAgg ***

Tabl. 9

53

Odpornosc na
Scieranie kruszywa
grubego wg PN-EN
1097-1

Mpe Deklarowana

Moe Deklarowana

Tabl. 11

5.4

Gestos¢ wg PN-EN
1097-6: 2001,
rozdziat 7, 8 albo 9

Deklarowana

Deklarowana

5.5

Nasigkliwos¢ wg PN-
EN 1097-6: 2001,

rozdziat 7,8 albo 9 (w
zaleznosci od frakcji)

WemNR
WA242 *¥***

WemNR
WA242 ****

6.2

Siarczany
rozpuszczalne w
kwasie wg PN-EN
1744-1

ASnR

ASNR

Tabl. 12

6.3

Catkowita zawartos¢
siarki wg PN-EN
1744-1

Tabl. 13

6.4.2.1

Statosc objetosci
zuzla stalowniczego
wg. PN-EN 1744-1:
1998 rozdziat 19.3

Vs

Vs

Tabl. 14

6.4.2.2

Rozpad krzemianowy
w zuzlu
wielkopiecowym
kawatkowym wg PN-
EN 1744-1:1998,

p. 19.1

Brak rozpadu

Brak rozpadu

6.4.2.3

Rozpad zelazowy w
zuzlu
wielkopiecowym
kawatkowym wg PN-
EN 1744-1: 1998,
p.19.2

Brak rozpadu

Brak rozpadu

6.4.3

Sktadniki
rozpuszczalne w
wodzie wg PN-EN
1744-3

Brak substancji szkodliwych w stosunku do

srodowiska wg odrebnych przepiséw

7.2

Zgorzel stoneczna
bazaltu wg PN-EN
1367-3, wg PN-EN
1097-2

SBia

SBia
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— skaty magmowe — skaty magmowe
i przeobrazone: F4 i przeobrazone: F4
Mrozoodporno$é na — skaty osadowe: F10 | — skaty osadowe: F10
7.3.3 frakcji kruszywa 8/16 | — kruszywa — kruszywa Tabl. 18
wg PN-EN 1367-1 z recyklingu: F10 z recyklingu: F10
(F25 **) (F25 **)
Zatacznik C Sktad materiatowy deklarowany deklarowany

Wiekszo$¢ substancji niebezpiecznych
okreslonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG
zazwyczaj nie wystepujg w zrédtach kruszywa

pochodzenia mineralnego. Jednak w
odniesieniu do kruszyw sztucznych i
odpadowych nalezy badac czy zawartos¢
substancji niebezpiecznych nie przekracza
wartosci dopuszczalnych wg odrebnych
przepisow
* — faczna zawartosé pytdw w mieszance powinna sie miesci¢ w wybranych krzywych granicznych p. 2.2.4; 2.3.5;

2.4.5;2.5.4 (WT-4: 2010)
** — pod warunkiem, gdy zawartos¢ w mieszance nie przekracza 50% m/m

*** — do warstw podbuddéw zasadniczych na drogach obcigzonych ruchem KR5 — KR6 dopuszcza sie jedynie kruszywa
charakteryzujace sie odpornoscig na rozdrabnianie LA<35

**** — w przypadku gdy wymaganie nie jest spetnione nalezy sprawdzi¢ mrozoodpornosé

Zatacznik C, Istotne cechy
podrozdziat C.3.4 srodowiskowe

2.3.2. Woda do zraszania kruszywa

Do zraszania kruszywa nalezy stosowa¢ wode nie zawierajgcg sktadnikow wptywajgcych szkodliwie na
mieszanke kruszywa, ale umozliwiajacg wtasciwe zageszczenie mieszanki niezwigzanej.

2.3.3. Mieszanki niezwigzane
Wobec mieszanek niezwigzanych nalezy stosowac zasady i wymagania okreslone w WT-4 2010: pkt 2.4.

Szczegétowe wymagania dla mieszanek niezwigzanych, oparte na klasyfikacji zgodnej z PN-EN 13285,
zawiera WT-4 2010 — tab. 6.

Uziarnienie mieszanek kruszyw okreslone wedtug PN-EN 933-1, przeznaczonych do warstw podbudowy
zasadniczej muszg spetnia¢ wymagania przedstawione na Rys. 1.
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Oprécz wymagan podanych na Rys. 1, wymaga sie, aby 90% uziarnien mieszanek zbadanych w ramach ZKP
w okresie 6 miesiecy spetniato wymagania kategorii podanych w tablicach 2 i 3, aby zapewni¢ jednorodnos¢
i ciggtos¢ uziarnienia mieszanek.

Tablica 2. Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia na sitach kontrolnych — pordwnanie z deklarowangq przez
producenta wartosciq (S). Wymagania dotyczq produkowanej i dostarczanej mieszanki. Jezeli mieszanka zawiera
nadmierng zawartosc ziaren stabych wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki po
pieciokrotnym zageszczeniu metodq Proctora

Poréwnanie z deklarowanga przez producenta wartoscig (S)
Mieszanka . . .
L Tolerancje przesiewu przez sito (mm), % (m/m)
niezwigzana
1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5
0/31,5 5 5 +7 +8 — +8 — +8

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko miesci¢ sie
w odpowiednich krzywych uziarnienia ograniczonych przerywanymi liniami (SDV) z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji podanych w Tablicy 2, ale powinna spetnia¢ takie wymagania ciggtosci
uziarnienia zawarte w Tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec ciggtosci uziarnienia na sitach kontrolnych — réZnice w przesiewach podczas badan
kontrolnych produkowanych mieszanek

Minimalna i maksymalna zawartos¢ frakcji w mieszankach;

. [réznice przesiewdw w % (m/m) przez sito (mm)]
Mieszanka

1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22,4 16/31,5

min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. | min. | max.

0/31,5 4 15 7 20 — — 10 25 — — 10 25 — — — —

Zawartos¢ wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiada¢ wymaganej zawartosci wody w trakcie
wbudowywania i zageszczania okreslonej metodg Proctora wedtug PN-EN 13286-2, w granicach podanych
w tablicy 4.

Badanie CBR mieszanek do podbudowy zasadniczej nalezy wykonaé na mieszance zageszczonej metoda
Proctora do wskaznika zageszczenia Is = 1,0 i po 96 godzinach przechowywania jej w wodzie. CBR nalezy
oznaczy¢ wg PN-EN 13286-47. Wymaganie przyjgé wg tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych dla warstw podbudowy. WT-4 2010

Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do

zastosowania w warstwie Odniesienie
Rozdziat w . —— ; —— .
oL R Wtasciwosc Podbudowy zasadniczej nawierzchni drog do tablicy w
obcigzonej ruchem PN-EN 13285
KR1 - KR2 ‘ KR3 — KR6
43.1 Uziarnienie mieszanek 0/31,5 Tabl. 4

Maksymalna zawartos$¢
4.3.2 i . UFo Tabl. 2
pytow: kategoria UF
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Minimalna zawarto$¢ pytéw:
4.3.2 . LFNR Tabl. 3
kategoria LF

Zawartos¢ nadziarna:
433 . 0OCqy Tabl. 416
kategoria OC

Wymagania wobec
4.4.1 y ,g ) Krzywe uziarnienia wg Rys. 1 niniejszej SST Tabl.516
uziarnienia

Wymagania wobec
jednorodnosci uziarnienia
oszczegolnych partii - . S
4.4.2 P ) & ) yenp Wg tablicy 2 niniejszej SST Tabl. 7
poréwnanie z deklarowang

przez producenta wartoscig

(S)

Wymagania wobec

jednorodnosci uziarnienia na . .
4.4.2 J_ L Wg tablicy 3 niniejszej SST Tabl. 8
sitach kontrolnych - réznice

w przesiewach

Wrazliwos$¢ na mréz:
4.5 wskaznik piaskowy SE**), 45 —

€O najmnie;j

Odpornosc¢ na rozdrabnianie
(dotyczy frakcji 10/14

odsianej z mieszanki) wg PN- LAss —
EN 1097-1,

kategoria nie wyzsza niz

Odpornosc na scieranie
(dotyczy frakcji 10/14

odsianej z mieszanki) wg PN- deklarowana —
EN 1097-1,

kategoria Mpe

Mrozoodpornos¢ (dotyczy
frakcji 8/16 odsianej z

mieszanki) F4 B
wg PN-EN 1367-1

Wartos¢ CBR po

zageszczeniu do wskaznika

zageszczenia Is=1,0 i >80 —

moczeniu w wodzie 96h,

€O najmniej

Wodoprzepuszczalnosé
mieszanki w warstwie
odsgczajacej po zageszczeniu
wg metody Proctora do 3
4.5 L . Brak wymagan —

wskaznika zageszczenia
Is=1,0; wspotczynnik filtracji
k,

co najmniej cm/s
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Zawartos¢ wody w

mieszance zageszczonej, %
(m/m) wilgotnosci 80-100 —
optymalnej wg metody

Proctora
Wiekszos¢ substancji niebezpiecznych okreslonych
w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie
wystepuje w zrodtach kruszywa pochodzenia
, . mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw
4.5 Inne cechy srodowiskowe —

sztucznych iodpadowych nalezy badaé¢ czy
zawartos¢  substancji  niebezpiecznych nie
przekracza wartosci dopuszczalnych wg odrebnych

przepisow

**) Badanie wskaznika piaskowego SE nalezy wykona¢ na mieszance po pieciokrotnym zageszczeniu metodg
Proctora wg PN-EN 13286-2

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z mieszanki niezwigzanej powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode.
Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,
— roéwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki kruszyw,
— walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania.

W miejscach trudno dostepnych powinny byé stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub
mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Woda
moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami wody.

8/16



D-04.04.02. PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIAZANE)J

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST D-04.06.01. ,,Podbudowa z betonu
C8/10”.

Podtoze powinno by¢ wyprofilowane, rdwne i czyste. Wszelkie wady podtoza nalezy usungé w sposéb
uzgodniony z Inzynierem.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

w ktérym:
Dis — wymiar boku oczka sita, przez ktdre przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub warstwy
odsgczajgcej, w milimetrach,

dss — wymiar boku oczka sita, przez ktdre przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza, w milimetrach.

Jezeli warunek nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajgca.
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiaé¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa na warstwe podbudowy

Mieszanke kruszywa o $ci$le okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzac
w mieszarkach, gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznosé
zapewnienia mieszance jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegdlnych frakcji kruszywa na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposdb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.
Zaleca sie w tym celu korzystanie z transportu samochodowego z zabezpieczong (przykrytg) skrzynig
tadunkowa.

Przy produkcji mieszanki kruszywa nalezy prowadzi¢ zaktadowg kontrole produkcji mieszanek
niezwigzanych, zgodnie z WT-4 2010: Zatgcznik C, a przy dostarczaniu mieszanki przez
producenta/dostawce nalezy stosowac sie do zasad deklarowania w odniesieniu do zakresu uziarnienia
podanych w WT-4 2010: Zatgcznik B.

5.4. Wbudowanie i zageszczanie mieszanki

Warstwa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie nie moze by¢ wykonywana ponizej +2 °C, w czasie
opadow deszczu oraz wtedy, gdy podfoze jest zamarzniete.
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Roztozenie mieszanki odbedzie sie we wczesniej przygotowanym podtozu przy pomocy rowniarki lub
uktadarki z zachowaniem parametréw (grubosci i szerokosci warstwy) zaprojektowanych w Dokumentacji
Projektowe;j.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubosé pojedynczo uktadanej warstwy nie
moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb
zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie
z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona
z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.

Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inzyniera.

Natychmiast po korncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystgpi¢ do jej zageszczenia przez
watowanie. Podbudowe nalezy zageszcza¢ walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gtadkimi.
Watowanie powinno postepowac stopniowo od krawedzi do $rodka podbudowy przy przekroju daszkowym
jezdni albo od dolnej do gdérnej krawedzi podbudowy przy przekroju o pochyleniu jednostronnym.
Jakiekolwiek nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczenia powinno by¢ wyréwnane przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu az do otrzymania réwnej powierzchni.
W miejscach niedostepnych dla walcéw podbudowa powinna by¢ zageszczona zageszczarkami ptytowymi,
matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Wybdr sprzetu zageszczajgcego zalezy od
rodzaju zageszczanego kruszywa:

— kruszywo o przewadze ziaren grubych tj. takie, ktérego uziarnienie lezy w dolnej czesci wykresu
obszaru dobrego uziarnienia, zaleca sie zageszczaé najpierw walcami ogumionymi, a nastepnie
wibracyjnymi,

— kruszywo z przewagg ziaren drobnych tj. takie, ktdrego uziarnienie lezy w gornej czesci wykresu
obszaru drobnego uziarnienia, zaleca sie zageszczaé najpierw walcami ogumionymi, a nastepnie
gtadkimi.

W pierwszej fazie zageszczania nalezy stosowac sprzet lzejszy, a w koricowej sprzet ciezszy. Poczatkowe
przejscia walcéw wibracyjnych nalezy wykonaé bez uruchomienia wibratoréw. Wskaznik zageszczenia
podbudowy powinien odpowiadaé przyjetemu poziomowi wskaznika CBR podbudowy wg tablicy 4.
Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wymaganej zawartosci wody w trakcie
wbudowywania i zageszczania okreslonej metody Proctora wg PN-EN 13286-2, w granicach podanych
w tablicy 4.

Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢
zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki
kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten
ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatéw wykonane
przez dostawcow itp.),

— wykonaé badania kruszyw oraz mieszanki niezwigzanej, przeznaczonych do wykonania robdt,
obejmujgce wszystkie wtasciwosci okreslone na podstawie pkt. 2.3. niniejszej SST.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Tablica 5. Czestotliwosc oraz zakres badan przy budowie podbudowy z mieszanki niezwigzanej

Czestotliwos¢ badan

e , Maksymalna powierzchnia
Lp. Wyszczeglnienie badar Minimalna liczba badan na y :

. — . podbudowy przypadajaca na
dziennej dziatce roboczej

jedno badanie

Uziarnienie mieszanki

1
2. Wilgotnoé¢ mieszanki 2 600 m?
3

Zageszczenie warstwy

4, Badanie wtasciwosci kruszywa wg Tablicy 1 dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienia mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.3.3. niniejszej SST.

Probki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan
powinny by¢ na biezgco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Zawartos¢ wody w mieszance

Zawarto$¢ wody w mieszance powinna stanowi¢ 80-100% wilgotnosci optymalnej okreslonej metodg
Proctora.

6.3.4. Zageszczenie podbudowy
Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia ls.

— 1s=1,0 dla podbudowy na drogach o kategorii ruchu KR1-KR2.

Zageszczenie podbudowy z mieszanki niezwigzanej nalezy uznac za prawidtowe, gdy stosunek wtdrnego
modutu E; do pierwotnego modufu odksztatcenia E; jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.
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I —E2<22
O_El—’

Wartosci modutéw odksztatcenia E; i E; oblicza sie ze wzoru:

3 Ap
E=--—-D
4 As
gdzie:

E — modut odksztatcenia, [MPa]

Ap — przyrost obcigzenia [MPa], dla zespotu warstw konstrukcyjnych nawierzchni nalezy przyja¢ przyrost
obcigzenia w zakresie 0,25 — 0,35 [MPa]

As — przyrost osiadan odpowiadajacy przyjetemu zakresowi obcigzen, [mm)]
D —srednica ptyty, [mm]

Koricowe obcigzenie badanej warstwy nalezy doprowadzi¢ do 0,45 [MPal].

Wymagany wtérny modut odksztatcenia E; warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej dla
kategorii ruchu KR1 — KR2 (wg. Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych 2014.

E, > 130 [MPa]

6.4. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Tablica 6. Czestotliwosc oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z mieszanki niezwigzanej

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwos$¢ pomiarow

1. Szerokos¢ podbudowy 10razy nalkm

w sposob ciggty planografem albo co 20 m

2 Rownosc podiuzna fatg na kazdym pasie ruchu
3. Rownos¢ poprzeczna 10 razy nalkm

4, Spadki poprzeczne*) 10 razy nalkm

5. Rzedne wysokosSciowe co 100 m

6. Uksztattowanie osi w planie*) co 100 m

Podczas budowy: w 3 punktach na kazde;j
dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
7. Gruboé¢ podbudowy 400m?

Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie
rzadziej niz raz na 2000 m?

Nosnos¢ podbudowy:
co najmniej w dwdch przekrojach na kazde

—  wskaznik zaggszczenia Is 1000m (co najmniej w dwéch przekrojach na

— wskaznik odksztatcenia lo, modut odksztatcenia
E>

kazdej dziatce roboczej)

*) Dodatkowe pomiary spadkéow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach

gtéwnych tukdw poziomych.
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6.4.2. Szerokos¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze réznic¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm. Na
jezdniach bez kraweznikéw szerokos¢ podbudowy powinna byé wieksza od szerokosci warstwy wyzej
lezgcej o co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazang w dokumentacji projektowej.

6.4.3. Rownos¢ podtuzna
Do oceny réwnosci podtuznej:

— warstw podbudowy nawierzchni drég wszystkich klas
nalezy stosowa¢ metode pomiaru ciggtego rdwnowazng uzyciu taty i klina z wykorzystaniem planografu,
umozliwiajgcego wyznaczanie odchylen réwnosci podiuinej jako najwiekszej odlegtosci (przeswitu)
pomiedzy teoretyczng linig taczaca spody kotek jezdnych urzgdzenia a mierzong powierzchnig warstwy
[mm]. W miejscach niedostepnych dla planografu pomiar réwnosci podtuznej warstw nawierzchni nalezy
wykonaé w sposdb ciggly z uzyciem taty i klina.

Tablica 7. Wartosci dopuszczalne odchyleri réwnosci podtuznej przy odbiorze warstwy planografem (tatq i klinem)

Dopuszczalne odbiorcze wartosci odchylen
Klasa drogi Element nawierzchni rownosci podtuznej warstwy
podbudowa
L, D, place, Wszystkie pasy ruchu i powierzchnie 15 mm
parkingi przeznaczone do ruchu i postoju pojazdéw

6.4.4. R6wnos¢ poprzeczna

Do oceny réwnosci poprzecznej warstw nawierzchni dréog wszystkich klas oraz placéw i parkingdw nalezy
stosowaé metode pomiaru profilometrycznego rownowazng uzyciu faty i klina, umozliwiajagcg wyznaczenie
odchylenia réwnosci w przekroju poprzecznym pasa ruchu/elementu drogi. Odchylenie to jest obliczane
jako najwieksza odlegtos¢ (przeswit) pomiedzy teoretyczng tatg (o dtugosci 2 m) a zarejestrowanym
profilem poprzecznym warstwy. Efektywna szerokos¢ pomiarowa jest réwna szerokosci mierzonego pasa
ruchu (elementu nawierzchni) z tolerancjg +15%. Wartos¢ odchylenia réwnosci poprzecznej nalezy
wyznaczac z krokiem co 1 m.

W miejscach niedostepnych dla profilografu pomiar réwnosci poprzecznej warstw nawierzchni nalezy
wykonaé z uzyciem faty i klina. Dtugos$¢ taty w pomiarze réwnosci poprzecznej powinna wynosi¢ 2 m.
Pomiar powinien by¢ wykonywany nie rzadziej niz co 5 m.

Tablica 8. Wartosci dopuszczalne odchyleri rownosci poprzecznej przy odbiorze warstwy

Dopuszczalne odbiorcze wartosci odchylen
Klasa drogi Element nawierzchni réwnosci poprzecznej warstwy
podbudowa
L, D, place, Wszystkie pasy ruchu i powierzchnie 15 mm
parkingi przeznaczone do ruchu i postoju pojazdow

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny byé¢ zgodne z dokumentacjg projektows,
z tolerancjg £ 0,5 %.
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6.4.5. Rzedne wysokosciowe

Tablica 9. Wartosci dopuszczalnych odchylert w stosunku do rzednych

projektowych
Rodzaj warstwy konstrukcyjnej Dopuszczalne odchylenie
Podbudowa zasadnicza -1 cm, +0cm

Wymaga sie, aby 95% zmierzonych rzednych danej warstwy nie przekraczato
dopuszczalnych odchylen.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podfoza

0s$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy

Grubos¢ podbudowy nie moze sie réznic¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz £10%.

Niezaleznie od tego musi by¢ zachowany pakiet warstw konstrukcji nawierzchni, zatozony w dokumentacji
przetargowe;.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktdre wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane
i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez
spulchnienie warstwy na petng grubosé do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtérne
zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny byé naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich
wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos$¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora Nadzoru.

Koszty tych dodatkowych robdét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci
podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z mieszanki niezwigzanej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne warunki odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty wymienione w niniejszej SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych. Odbidér podbudowy
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie
wykonanej warstwy, bez hamowania postepu robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca przeprowadzi na
wiasny koszt w terminie i zakresie ustalonym z Inzynierem.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowsq, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowanie tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? (metr kwadratowy) podbudowy obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robét,
— sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
— roztozenie mieszanki,
— zgeszczenie roztozonej mieszanki,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
— PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego —
Metoda przesiewania.
— PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za pomoca
wskaznika ptaskosci.

— PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren — Wskaznik
ksztattu.
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PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawartosci
ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych.

PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie odpornosci na
Scieranie (mikro-Deval).

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabnianie.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziarn i nasigkliwosci.

PN-EN 1367-1 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci.

PN-EN 1367-3 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — Czes¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metodg gotowania.

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna.

PN-EN 1744-3 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 3: Przygotowanie wyciggdéw przez
wymywanie kruszyw.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane — Wymagania.

PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym — Czes¢ 2: Metody
okreslania gestosci i zawartosci wody — Zageszczanie metoda Proctora.

PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym — Czes¢ 47: Metody
badann dla okreslenia nosnosci, kalifornijski wskaznik nosnosci CBR, natychmiastowy wskaznik
nosnosci i pecznienia liniowego.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych
i podtoza przez obcigzenie ptyta.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg.
BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty

Mieszanki niezwigzane do drég krajowych. WT-4 2010. Wymagania techniczne. Zatgcznik Nr 3 do
Zarzadzenia Nr 102 Generalnego Dyrektora Drdg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 2016 r. poz. 124).

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. Zatgcznik do zarzadzenia Nr
31 Generalnego Dyrektora Drdg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.06.01. PODBUDOWA Z BETONU C8/10

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem podbudowy pomocniczej z betonu C8/10.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z zadaniem:
»Budowa miejsc postojowych i jezdni manewrowej, budowa chodnikéw, budowa oswietlenia placu
postojowego wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz przebudowa kolidujgcej infrastruktury
technicznej przy kosciele w m. Widetka” i obejmuja:

—  Wykonanie i odbiér podbudowy z betonu C8/10 o grub. 10 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podbudowa z betonu C8/10 — jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki betonowej, ktéra po

osiggnieciu wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 10 N/mm? (oznaczonej na prébkach szesciennych),
8 N/mm? (oznaczonej na prébkach walcowych), stanowi fragment noénej czesci nawierzchni drogowe;j.

Beton — materiat powstaty ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz ewentualnych
domieszek i dodatkdw, ktéry uzyskuje swoje wtasciwosci w wyniku hydratacji cementu.

Mieszanka betonowa — catkowicie wymieszane sktadniki betonu, ktére s3 jeszcze w stanie umozliwiajgcym

zageszczenie wybrang metoda.

Beton stwardniaty — beton, ktéry jest w stanie statym i ktory osiggnat pewien poziom wytrzymatosci.

Beton zwykty — beton o gestoéci w stanie suchym wiekszej niz 2000 kg/m3 ale nie przekraczajacej
2600 kg/m3.

Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowag, SST i poleceniami Inzyniera.
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2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00.
Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Cement
Nalezy stosowa¢ cement odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002.

Przechowywanie cementu powinno sie odbywac zgodnie z BN-88/6731-08. W przypadku, gdy czas
przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech miesiecy, mozna go stosowad za zgodg Inzyniera tylko
wtedy, gdy badania laboratoryjne wykazg jego przydatnosc do robdt.

2.3. Kruszywa
Do wykonania mieszanki betonu nalezy stosowaé:

— kruszywa zwykte i ciezkie zgodnie z PN-EN 12620+A1:2010,
—  kruszywa lekkie zgodnie z PN-EN 13055-1:2003.

2.4. Woda

Zaréwno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i ewentualnie do pielegnacji wykonanej podbudowy
nalezy stosowac¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowaé wodociggowg wode pitng. Gdy woda pochodzi z watpliwych Zrédet, nie moze by¢ uzyta do
momentu jej przebadania zgodnie z wyzej podang norma.

2.5. Domieszki

Ogdlng przydatnosé domieszek ustala sie zgodnie z PN-EN 934-2:2002.

Jesli w mieszance majg byc¢ zastosowane S$rodki przyspieszajgce lub opdzniajace wigzanie, nalezy to
uwzglednic przy projektowaniu sktadu mieszanki.

2.6. Dodatki
Ogdlna przydatnos¢ dodatkéw ustala sie dla:

— wypetniacza mineralnego zgodnie z PN-EN 12620+A1:2010,
— popiotu lotnego zgodnie z PN-EN 450-1:2012,
—  pytu krzemianowego zgodnie z PN-EN 13263-1+A1:2010.

2.7. Beton
2.7.1. Postanowienia ogdlne.

Do wykonania podbudowy nalezy zastosowac beton klasy C8/10.

2.7.2. Sktad betonu.

Sktad betonu powinien by¢ tak dobrany, aby zapewniat osiggniecie wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej
niz 10 N/mm? (oznaczonej na prébkach szesciennych), 8 N/mm? (oznaczonej na prébkach walcowych).

Skfad betonu oraz sktadniki nalezy dobiera¢ zgodnie z PN-EN 206-1:2003.
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2.7.3. Projektowanie mieszanki betonowej

Przed przystgpieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy Inzynierowi
do akceptacji projekt sktadu mieszanki betonowej oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegélnych
sktadnikéw i prébki materiatéw pobrane w obecnosci Inzyniera do wykonania kontrolnych przez Inzyniera.

Projektowanie mieszanki betonowej powinno obywac sie zgodnie z postanowieniami PN-EN 206-1.

2.8. Materiaty do pielegnacji podbudowy z betonu
Do pielegnacji podbudowy z betonu mogg by¢ stosowane:

— preparaty pielegnacyjne posiadajgce aprobate techniczng,
— folie z tworzyw sztucznych,

—  wtdkniny o grub. co najmniej 5 mm,

— piasek i woda.

2.9. Zrédta materiatéw

Zrédta materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem Robét.
Nie pdiniej niz 14 dni przed rozpoczeciem Robdt z uzyciem tych materiatéw, Wykonawca powinien
dostarczy¢ Inzynierowi wyniki badan laboratoryjnych i reprezentatywne préobki materiatdéw. Wyniki badan
laboratoryjnych dostarczone przez Wykonawce powinny dotyczyé wszystkich wtasciwosci okreslonych
w pkt 2. Materiaty z zaproponowanego przez Wykonawce Zrddta bedg zaakceptowane do wbudowania
przez Inzyniera, jezeli dostarczone przez Wykonawce wyniki badan laboratoryjnych i wyniki ewentualnych
badan laboratoryjnych prowadzonych przez Inzyniera pokazg zgodnos¢ cech materiatowych z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 2.

Zaakceptowanie zrédta materiatéw nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrédta beda przez Inzyniera
przyjete do wbudowania.

Jakiekolwiek materiaty z takiego zrddta, ktdre nie spetnig wymagan okreslonych w pkt 2 zostang odrzucone.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z betonu, powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

— wytworni stacjonarnej typu ciggtego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwérnia powinna
by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnikdw, gwarantujgce
nastepujgce tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku do masy poszczegdlnych sktadnikow:
kruszywo * 3%, cement + 0,5%, woda + 2%. Inzynier moze dopuscic¢ objetosciowe dozowanie wody,

— przewoznych zbiornikdw na wode,

— uktadarek albo réwniarek do rozktadania mieszanki betonowej,

— walcéw stalowych gtadkich wibracyjnych lub statycznych i walcow ogumionych do zageszczania,

— zageszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do zageszczania
w miejscach trudno dostepnych.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogdélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Transport cementu powinien odbywaé sie zgodnie z BN-88/6731-08. Cement luzem nalezy przewozié
cementowozami, natomiast cement workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu,
w sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami wody.

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac sie zgodnie z PN-S-96014:1997. Czas transportu od
wytworni do miejsca jej wbudowania powinien by¢ uzalezniony od wtasciwosci mieszanki betonowej
i temperatury otoczenia. Liczba srodkéw transportowych musi zapewnic¢ ciggta prace zespotu uktadajgcego
mieszanke betonowg. Podczas transportu i oczekiwania na roztadunek, mieszanka betonowa powinna by¢
skutecznie zabezpieczona przed nadmierng utratg wilgotnosci, a w przypadku opaddédw atmosferycznych,
przed wyptukiwaniem zaczynu i rozsegregowaniem mieszanki.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Podbudowa z betonu nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza jest nizsza niz 5°C
i wyzsza niz 25°C. Przestrzeganie tych przedziatdw temperatur zapewnia prawidtowy przebieg hydratacji
cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatosci i trwatosci warstwy
konstrukcyjnej nawierzchni.

Betonowania nie mozna wykonywac¢ wtedy, gdy podtoze jest zamarzniete i podczas opadéw deszczu.

5.3. Przygotowanie podtoza

Podfoze pod podbudowe z betonu powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w SST D-04.02.01. ,Warstwa odcinajaca z piasku”.

Podbudowe z betonu nalezy uktada¢ na wilgotnym podtozu.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robdt przez Wykonawce, zgodnie z wymaganiami
SST D-01.01.01,,Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych".

Jezeli warstwa betonu ma by¢ uktadana w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy nalezy ustawic na
podtozu prowadnice w taki sposéb, aby wyznaczaty one s$cisle linie krawedzi podbudowy wedtug
dokumentacji projektowej. Wysokos¢ prowadnic powinna odpowiadaé grubosci warstwy mieszanki
betonowej w stanie niezageszczonym. Prowadnice powinny by¢ ustawione stabilnie, w sposéb wykluczajgcy
ich przesuwanie sie pod wptywem oddziatywania maszyn uzytych do wykonania warstwy podbudowy.
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5.4. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonu o SciSle okresSlonym uziarnieniu, zawartosci cementu i wilgotnosci optymalnej
nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Sktadniki betonu powinny by¢ dozowane zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposdb
zabezpieczony przed segregacjg i nadmiernym wysychaniem.

5.5. Wbudowanie i zageszczenie mieszanki betonowej

Uktadanie podbudowy z betonu C8/10 nalezy wykonywa¢ za pomocg rowniarek, uktadarek lub recznie. Przy
uktadaniu mieszanki betonowej za pomoca réwniarek konieczne jest stosowanie prowadnic. Przy ukfadaniu
mieszanki betonowej recznie konieczne jest zastosowanie prowadnic i szablonéw.

Podbudowe z betonu wykonuje sie w jednej warstwie o grubosci do 20 cm, po zageszczeniu. Gdy
wymagana jest wieksza grubos¢, to do uktadania drugiej warstwy mozna przystgpi¢ najwczesniej po uptywie
7 dni od wykonania pierwszej warstwy i po odbiorze jej przez Inzyniera.

Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczaé jej zageszczanie. Zageszczanie
podbuddw o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé sie od krawedzi i przesuwad sie pasami podtuznymi,
czesciowo nakfadajgcymi sie w strone osi jezdni. Zageszczanie podbuddéw o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpoczac sie od nizej potozonej krawedzi i przesuwac sie pasami podtuznymi,
czesciowo naktadajgcymi sie, w strone wyzej potozonej krawedzi podbudowy. Pojawiajgce sie w czasie
watowania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, powinny by¢ natychmiast naprawione przez
zerwanie warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na petng gtebokos¢ i wbudowanie nowej mieszanki
albo przez sciecie nadmiaru, wyrédwnanie i zageszczenie.

Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad.
Zageszczanie nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,00
okreslonego wedtug PN-B-04481. Zageszczenie powinno by¢ zakonczone przed rozpoczeciem czasu
wigzania cementu.

Wilgotnos¢ mieszanki betonowej podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej
z tolerancjg + 10% i - 20% jej wartosci.

5.6. Pielegnacja podbudowy
Podbudowa z betonu powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu poddana pielegnacji. Pielegnacja powinna
by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastepujacych sposobow:
— skropienie preparatami pielegnacyjnymi posiadajgcymi aprobate techniczng,
— przykrycie na okres od 7 do 10 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong na
zaktad co najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr,
—  przykrycie matami lub wtékninami i spryskiwanie woda przez okres 7 do 10 dni,
— przykrycie warstwa piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 do 10 dni.
Nie nalezy dopuszczaé zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 do 10 dni pielegnacji,
a po tym czasie ewentualny ruch budowlany moze odbywac sie wytgcznie za zgodg Inzyniera.

5.7. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ chroniona przed
uszkodzeniami. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodga Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu
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budowlanego, to powinien naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch, na
wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawié wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci kruszywa i cementu okreslone w pkt 2 niniejszej
specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardow w czasie wykonywania podbudowy z betonu podano
w tablicy 1.

Tablica 1: Czestotliwos¢ oraz zakres badarn i pomiardéw przy wykonywaniu podbudowy z betonu.

Czestotliwos¢ badan
Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalne ilosci badan na Maksymalna powierzchnia
dziennej dziatce roboczej podbudowy na jedno badanie
1. | Wilgotno$é mieszanki betonowej
2. | Zageszczenie mieszanki beton.
3. | Uziarnienie mieszanki kruszywa 2 200 m*
4. | Grubos$é podbudowy
5. | Badanie wtasciwosci kruszywa dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa
Wytrzymatos¢ na Sciskanie:
6. — po 7 dniach, 3 prébki 200 m?
— po 28 dniach. 3 prébki
7. | Badanie cementu dla kazdej partii
8. | Badanie wody dla kazdego watpliwego zrédta
9. | Nasigkliwos¢ w przypadkach watpliwych i na zlecenie Inzyniera
10. | Mrozoodpornosc w przypadkach watpliwych i na zlecenie Inzyniera

6.3.2. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki betonowej powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w projekcie sktadu
tej mieszanki z tolerancjg + 10%, - 20% jej wartosci.
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6.3.3. Zageszczenie podbudowy z betonu
Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana do osiggniecia wskaznika zageszczenia:

— Is nie mniejszego niz 1,00, przy oznaczaniu wedtug PN-B-04481:1998.

Zageszczenie podbudowy z mieszanki betonowej (mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym) nalezy
uznac za prawidtowe, gdy stosunek wtdrnego modutu E; do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie
wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

I —E2<zz
O_El—’

Wartosci modutéw odksztatcenia E; i E; oblicza sie ze wzoru:

gdzie:

E — modut odksztatcenia, [MPa]

Ap — przyrost obcigzenia [MPa], dla zespotu warstw konstrukcyjnych nawierzchni nalezy przyja¢ przyrost
obcigzenia w zakresie 0,25 — 0,35 [MPa]

As — przyrost osiadan odpowiadajacy przyjetemu zakresowi obcigzen, [mm)]

D —$rednica ptyty, [mm]

Koncowe obcigzenie badanej warstwy nalezy doprowadzi¢ do 0,45 [MPa].

Wymagany wtérny modut odksztatcenia E; warstwy podbudowy z mieszanki betonowej (mieszanki
zwigzanej spoiwem hydraulicznym) dla kategorii ruchu KR1 — KR2 (wg. Katalogu Typowych Konstrukcji
Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych 2014.

E, > 80 [MPa]

6.3.4. Grubos¢ warstwy podbudowy

Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu. Grubosé warstwy podbudowy powinna
by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa z tolerancjg £ 1 cm.

6.3.5. Wytrzymatos¢ na sciskanie.

Wytrzymatos$é na Sciskanie okresla sie na prébkach walcowych o srednicy 150 mm i wysokos$ci 300 mm lub
na prébkach szesciennych o boku 150 mm. Prébki do badan nalezy pobieraé¢ z miejsc wybranych losowo,
w Swiezo roztozonej warstwie. Probki w ilosci 6 sztuk nalezy formowac i przechowywaé zgodnie z normg
PN-S-96013 oraz PN-EN 12350-1. Trzy probki nalezy badaé po 7 dniach i trzy po 28 dniach przechowywania.

Wyniki wytrzymatosci na Sciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.
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6.3.6. Nasigkliwos¢ i mrozoodpornosc¢ chudego betonu.

Nasigkliwos$¢ i mrozoodpornosé okresla sie po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z normg PN-EN 206-
1. Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.

6.4. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy z betonu
6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podaje tablica 2.

Tablica 2: Czestotliwosc oraz zakres badar i pomiaréw wykonanej podbudowy z betonu.

Lp. Wyszc%egéln.ienlie badar Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow
i pomiarow

1. | Szerokos$é podbudowy 10 razy na dtugosci catego zakresu roboét

2. | Réwnos¢ podtuzna co 20 m tatg na kazdym pasie ruchu

3. | Réwnosé poprzeczna 10 razy na dtugosci catego zakresu robodt

4. | Spadki poprzeczne *) 10 razy na dtugosci catego zakresu robodt

5. | Rzedne wysokosciowe co25m

6. | Uksztattowanie osi w planie *) co25m

7. | Grubos¢ podbudowy w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 25 m

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowanie osi w planie nalezy wykonac¢

w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy

Szerokos$é podbudowy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +5 cm, -5 cm.

6.4.3. Rownos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg, zgodnie z normg BN-68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Dopuszczalne odbiorcze wartosci odchylen rownosci podtuznej / poprzecznej warstwy podbudowy:

— dlaklasy drogi L, D, place parkingi: 15 [mm].

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg
z tolerancja £ 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ £1 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi w planie

0O¢ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5 cm.
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6.4.7. Grubos¢ podbudowy

Grubos¢ podbudowy nie moze réznic sie od grubosci projektowanej o wiecej niz + 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00. ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z betonu C8/10 o grubosci,
zgodnej z dokumentacjg projektowa.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdlne warunki odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty wymienione w niniejszej SST podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych. Odbiér podbudowy
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie
wykonanej warstwy, bez hamowania postepu robdét. Roboty poprawkowe Wykonawca przeprowadzi na
wtasny koszt w terminie i zakresie ustalonym z Inzynierem.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowanie tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? (metr kwadratowy) podbudowy z betonu C8/10 obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robét,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

— przedstawienie zatwierdzonych recept na beton wraz z wszystkimi wymaganymi badaniami,

— dostarczenie materiatéw, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,

— przygotowanie podtoza,

— dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatéw i urzadzen
pomocniczych,

— roztozenie i zageszczenie mieszanki,

— pielegnacja wykonanej warstwy,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-EN 197-1:2012 Cement -- Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

BN-88/6731-08 Cement - Transport i przechowywanie.

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie -- Cze$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej
zaprawy.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Cze$é 2: Domieszki do betonu —
Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie.

PN-EN 450-1:2012 Popidt lotny do betonu -- Cze$¢ 1: Definicje, specyfikacje i kryteria zgodnosci.
PN-EN 13263-1+A1:2010 Pyt krzemionkowy do betonu -- Czes$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci.

PN-EN 206-1:2003 Beton -- Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe -- Podbudowa z betonu cementowego pod
nawierzchnie ulepszong -- Wymagania i badania.

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane -- Badania prébek gruntu.

PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe -- Podbudowa z chudego betonu -- Wymagania i badania.
PN-EN 12350-1:2011 Badania mieszanki betonowej -- Czes¢ 1: Pobieranie prébek.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.

10.2. Inne dokumenty

Mieszanki niezwigzane do drég krajowych. WT-4 2010. Wymagania techniczne. Zatgcznik Nr 3 do
Zarzadzenia Nr 102 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 2016 r. poz.124).

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poétsztywnych. Zatgcznik do zarzadzenia Nr
31 Generalnego Dyrektora Drdg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-05.03.23. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z zadaniem:
»Budowa miejsc postojowych i jezdni manewrowej, budowa chodnikéw, budowa oswietlenia placu
postojowego wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz przebudowa kolidujacej infrastruktury
technicznej przy kosciele w m. Widetka” i obejmuja:
— Wykonanie i odbidr nawierzchni miejsc postojowych i jezdni manewrowej z betonowej kostki
brukowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy

Scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujgcy sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne
przystawanie elementow.

Kraweznik - prosty lub fukowy element budowlany oddzielajgcy jezdnie od chodnika, charakteryzujgcy sie
statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscia nie wiekszg niz 1,0 m.

Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.

Obrzeze - element budowlany, oddzielajagcy nawierzchnie chodnikdéw i ciggdw pieszych od terendw nie
przeznaczonych do komunikacji.

Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajgcymi.

Szczelina _dylatacyjna - odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia

odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00.
,Wymagania ogolne” pkt 2.
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2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydang przez uprawniong jednostke.
Betonowa kostka brukowa powinna miec¢ nastepujace cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu
producenta:

— odmiane,

— barwe,

— wymiary,

—  wzor.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach drog,
ulic, chodnikéw itp. okresla PN-EN 1338 w sposéb przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na zewnetrznych
nawierzchniach, majgcych kontakt z solq odladzajqgcq w warunkach mrozu.

Zatacznik .
Lp. Cecha Wymaganie
normy

1 Ksztatt i wymiary

Dopuszczalne odchytki w [mm] od » L .
o Dtugos¢: £2 [mm] Roéznica pomiedzy dwoma
zadeklarowanych wymiaréw L. . . L .
1.1 . o C Szerokosc¢: 2 [mm] pomiarami grubosci, tej samej

kostki, grubosci:

Grubosé: £3 [mm)] kostki, powinna by¢ <3 mm
<100 mm
Odchytki ptaskosci i pofalowania
(jesli maksymalne wymiary kostki Maksymalna
> 300 mm), przy dtugosci
1.2 pomiarowej ¢ wypuktosc: wklestos¢:
300 mm 1,5 [mm[ 1,0 [mm]
400 mm 2,0 [mm] 1,5 [mm]
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
Odpornos¢ na
,1 zamrazanie/rozmrazanie b Ubytek masy po badaniu: warto$é $rednia < 1,0 kg/m?, przy
z udziatem soli odladzajgcych (wg czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?

klasy 3, zat. D)

Wytrzymatos¢ charakterystyczna T 2 3,6 MPa. Kazdy

22 Wytrzymatosé na rozcigganie przy . pojedynczy wynik > 2,9 MPa i nie powinien wykazywa¢é
’ roztupywaniu obcigzenia niszczagcego mniejszego niz 250 N/mm dtugosci
roztupania

» Kostki majg zadawalajgca trwatos¢ (wytrzymatosc) jesli
Trwato$¢ (ze wzgledu na . ) o
2.3 .. F spetnione sg wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna

wytrzymatosc) .
konserwacja

Odpornos¢ na Scieranie (wg klasy . .
2.4 . GiH Pomiar wykonany na tarczy
3 oznaczenia H normy)

szerokiej Sciernej, Bohmego,

wg zat. G normy — badanie |wg zat. H normy — badanie
podstawowe alternatywne

<23 mm <20 000mm?3/5000 mm?
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a) jesli gérna powierzchnia kostki nie byta szlifowana lub
polerowana —zadawalajgca odpornosé,

., . b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci
Odpornos¢ na poslizg / o - L .
2.5 L | odpornosci  na  poslizg/poslizgniecie —  nalezy
poslizgnigcie L . e .
zadeklarowa¢ minimalng jej wartos¢ pomierzong wg

zat. | normy (wahadtowym przyrzadem do badania

tarcia)
L Klasa 1 — nie okresla sie
2.6 Nasigkliwosé —
B Klasa 2 — warto$é¢ < 5%
3 Aspekty wizualne
a) gorna powierzchnia kostki nie powinna miec rys i
odpryskow,
3.1 Wyglad J b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,
c) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne
a) kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze -
3.2 Tekstura producent powinien opisac rodzaj tekstury,

J b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢
porownane z prébka producenta, zatwierdzong przez
odbiorce,

- . . a) ewentualne rdznice w jednolitosci tekstury lub
Zabarwienie (barwiona moze

33 by¢ warstwa $cieralna lub caty J
element)

zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami
we wtasciwosciach surowcow i zmianach warunkéw

twardnienia nie sg uwazane za istotne.

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikdw atmosferycznych,
Swiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliéw (m.in. cementu, ktéry przy wypetnieniu spoin zaprawa
cementowo-piaskowg nie moze odbarwiaé kostek). Zaleca sie stosowanie srodkéw stabilnie barwigcych
zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie
nalezy stosowac do barwienia: sadz i barwnikéw organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) moga pojawi¢ sie na powierzchni kostek
w poczgtkowym okresie eksploatacji. Powstajg one w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych
wystepujacych w betonie i zanikajg w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.3. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostkg moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy
czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin
Nalezy stosowac materiaty zgodnie z dokumentacja projektowa:

— na_podsypke cementowo-piaskowg: mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z cementu
powszechnego uzytku klasy 32,5 spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1, piasku naturalnego
spetniajgcego wymagania normy PN-EN 13242 i wody odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008,

— na podsypke piaskowo-zwirowg: mieszanke piasku i zwiru o uziarnieniu 2/4 lub 2/8 spetniajgcych
wymagania PN-EN 13242 i wody odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008,

— do wypetnienia szczelin: piasek drobny 0/2 wg normy PN-EN 13242,
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej
Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywad sie:
— recznie: zwtaszcza na matych powierzchniach,
— mechanicznie: przy zastosowaniu urzadzen uktadajgcych (uktadarek), sktadajacych sie z wodzka
i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na
miejsce ich ufozenia; urzadzenie to, po skorczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do
wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wykfadzing
elastomerowag, chronigce kostki przed scieraniem i wykruszaniem narozy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Kostka betonowa powinna by¢ przewozona na paletach, dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu
przez beton wytrzymatosci minimum 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajgcymi kostki
przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palenie zaleca sie uktada¢ do 10 warstw kostek
(zaleznie od grubosci i ksztattu), tak aby masa palety wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby
palety z kostkami byty wysytane do odbiorcy srodkiem transportu wyposazonym w dzwig do zatadunki
i roztadunku.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym sSrodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogdlne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2, Koryto pod chodnik
Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi
i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem
i zageszczeniem podtoza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.
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5.3. Konstrukcja podbudowy

Zgodnie z dokumentacjg projektowa dla wykonania chodnika przewidziana jest podbudowa z kruszywa
tamanego 0/31,5 mm wykonana zgodnie z SST D-04.04.02 ,Podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzane;j”.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Ustawianie kraweznikdw, obrzezy i ew. wykonanie sciekdw przykraweznikowych powinno byé zgodne
z wymaganiami zawartymi w odno$nych SST . Obrzeza zaleca sie ustawia¢ przed przystgpieniem do
uktadania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, pozgdane jest utozenie pojedynczego rzedu
kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.

5.5. Podsypka

Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 5 cm, a wymagania dla materiatdw na podsypke
powinny by¢ zgodne z pkt. 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny
przekracza¢ £1 cm. Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela
sie na uprzednio zwilzonej podbudowie.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po scisnieciu podsypki w dtoni podsypka
nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata sie.
Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 m
do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi
walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi. Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin
musi by¢ zakoriczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.6.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pkt. 2.2 oraz w uzgodnieniu z Inzynierem.

5.6.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywa¢ przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura
utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy
zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, paps itp.).

5.6.3. Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym
fragmencie robdt zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktdrej
niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywa¢ recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywac na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod
wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych wymiaréw
i ksztattéw kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywaé na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby
uktadarka mogta przenosic z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoscia.
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Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio
przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez dotozenia potéwek
i dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem,
by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktorzy
uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikdow.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.)
powinna trwale wystawac¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej korytek sciekowych (Sciekdw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie réwne
i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen
uzupetnia sie kostkg cietg, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczyc
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu
dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie utozong
nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrad i usung¢ wraz z podsypka.

5.6.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong
z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczes$nie
w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete)
nalezy wymieni¢ na kostki cate.

5.6.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

Szerokos$é spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem drobnym.

Wypetnienie spoin polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub po obfitym
polaniu wodg — wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z piérem gumowym.

Po wypetnieniu spoin piaskiem nawierzchnie nalezy starannie oczysci¢, szczegdlnie dotyczy to nawierzchni
z kostek kolorowych i z réznymi deseniami uktadania.

5.7. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem, po jej wykonaniu
nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jg w stanie wilgotnym
przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze Sredniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3
tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i mozna odda¢ do uzytku.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w SST D-00.00.00. ,, Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskaé:
a) w zakresie betonowej kostki brukowej:
— certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych kostek, w przypadku zgdania ich przez Inzyniera,

— wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek wg pkt. 2.
b) w zakresie innych materiatow:

— sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatéw prefabrykowanych (kraweznikéw,
obrzezy),

— ew. badania wtasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktére budza
watpliwosci Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardow w czasie robdt nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie robot

Lp. |Wyszczegodlnienie badan i pomiaréw Czestotliwosé badan Wartosci dopuszczalne
1. Sprawdzenie podtoza i koryta wg SST D-04.01.01.
2. Sprawdzenie ew. podbudowy wg SST D-04.04.02.
Sprawdzenie obramowania
3. , _ wg SST D-08.01.01; D-08.03.01
nawierzchni

Biezgca kontrola w 5 punktach

. ) . dziennej dziatki roboczej: grubosci,
Sprawdzenie podsypki (przymiarem L )
4, o ) . spadkoéw i cech konstrukcyjnych w

linlowym lub metoda niwelacji)

Wg pkt. 5.5; odchytki od

i . . projektowanej grubosci +1 cm
poréwnaniu z dokumentacjg

projektowg i specyfikacja

5. Badania wykonywania nawierzchni kostki
a) zgodnos$é z dokumentacja Sukcesywnie na kazdej dziatce
projektowg roboczej
b) potozenie osi w planie Co 50 m i we wszystkich punktach |Przesuniecie od osi
(sprawdzone geodezyjnie) charakterystycznych projektowanej do 2 cm

. . Co 20 m w osi i przy krawedziach
c) rzedne wysokosciowe (pomierzone

. . oraz we wszystkich punktach Odchylenia: +1 cm; -2 cm
instrumentem pomiarowym)
charakterystycznych
d) réwnos¢ w profilu podtuznym (wg
BN-68/8931-04 — fatg Jw. Nieréwnosci do 8 mm

czterometrows)
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e) réwnosc¢ w przekroju poprzecznym

(sprawdzona fatg profilowa z
poziomnicg i pomiarze przeswitu . Przeswity miedzy fatg a
klinem cechowanym oraz powierzchnig do 8 mm
przymiarem liniowym wzglednie
metodg niwelacji)

f)  spadki poprzeczne (sprawdzone ] Odchytki od dokumentacji pro-
w.
metoda niwelacji) jektowej do 0,3%

szeroko$¢ nawierzchni
g Odchytki od szerokosci projekto-

(sprawdzona przymiarem Jw. .

. wanej do 5 cm

liniowym)
h) szerokosc¢ i gtebokosé wypetnienia |W 5 punktach dziennej dziatki Spoiny i szczeliny musza by¢

spoin i szczelin roboczej wypetnione na petng gtebokos¢
i) sprawdzenie koloru kostek . Wg dokumentacji projektowe;j

] o o Kontrola biezgca Gl

i desenia ich utozenia lub decyzji Inzyniera

6.4. Badania wykonanych robot
Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukorczeniu budowy nawierzchni

Lp. |Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Sposdb sprawdzenia
1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nawierzchni,|Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu,
kraweznikow, obrzezy, sciekdw prawidtowosci desenia, koloréw kostek, spekan, plam,

deformacji, wykruszen , spoin i szczelin

2. Badanie potozenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 50 m i we
wszystkich punktach charakterystycznych (dopuszczalne
przesuniecia wg Tablicy 2, pkt. 5b)

3. Rzedne  wysokosciowe, rownos$¢ podtuzna|Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych
i poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokos¢ (wg metod i dopuszczalnych wartosci podanych w Tablicy
2, pkt. od 5c do 5g)

4, Rozmieszczenie i szeroko$¢ spoin i szczelin|Wg pkt. 5.6
w nawierzchni, pomiedzy kraweznikami,
obrzezami, S$ciekami oraz wypetnienie spoin
i szczelin

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.
Jednostki obmiarowe robdt towarzyszgcych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j
(podbudowa, obramowanie itp.) sg ustalone w odpowiednich SST.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq, SST i wymogami Inzyniera, jezeli
pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji wg pkt. 6 daty wynik pozytywny.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonanie podsypki pod nawierzchnie.

Wszystkie elementy robdt, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien SST powinny by¢ doprowadzone na
koszt Wykonawcy do stanu zgodnosci z SST, o po przeprowadzeniu badan i pomiaréw mogg byé ponownie
przedstawione do akceptacji Inzyniera.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdélne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? (metr kwadratowy) nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie roboét,
— zakup i dostarczenie materiatéw,
— dostarczenie sprzetu,
— przygotowanie podtoza,
— wykonanie podsypki,
— ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,
— ufozenie i ubicie kostek,
— wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
— pielegnacje nawierzchni,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— uporzadkowanie terenu,

— odwiezienie sprzetu.

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robét towarzyszacych jak:
podbudowa, obramowanie.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

PN-EN 197-1: 2002. Cement -- Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 1338: 2005. Betonowe kostki brukowe -- Wymagania i metody badan.

PN-EN 12620. Kruszywa mineralne do betonu.

PN-EN 13242:2004. Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 1008: 2004. Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
BN-88/6731-08. Cement. Transport i przechowywanie.

BN-64/8931-01. Drogi samochodowe - Oznaczanie wskaznika piaskowego.

BN-68/8931-04. Drogi samochodowe - Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-08.01.01. KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw betonowych wraz z wykonaniem faw z oporem.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z zadaniem:
»Budowa miejsc postojowych i jezdni manewrowej, budowa chodnikéw, budowa oswietlenia placu
postojowego wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz przebudowa kolidujacej infrastruktury
technicznej przy kosciele w m. Widetka” i obejmuija:
— Ustawienie kraweznikbw betonowych typu ulicznego 15x30x100cm na fawach betonowych
z oporem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujacych sie

na tym samym poziomie lub na réznych poziomach stosowany:
a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej,
b) jako kanaty odptywowe, oddzielnie lub w potgczeniu z innymi kraweznikami,
c) jako oddzielenie pomiedzy powierzchniami poddanymi réznym rodzajom ruchu drogowego.
Rozréznia sie dwa typy kraweznikow:
— uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujacych sie na réznych poziomach (np. jezdni i chodnika),
— drogowe, do oddzielenia powierzchni znajdujgcych sie na tym samym poziomie (np. jezdni
i pobocza).

Wymiar nominalny — wymiar kraweznika okreslony w celu jego wykonania, ktéremu powinien odpowiadac

wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych odchytek.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00.
,Wymagania ogdlne” pkt 2.
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2.2. Materiaty do wykonania robét

2.2.1. Stosowane materiaty:

Materiatami stosowanymi sg:

krawezniki betonowe prefabrykowane 15x30 c¢m,
beton C12/15 do wykonania tawy pod kraweznik,

2.2.2. Krawezniki betonowe

Wymagania ogdlne wobec kraweznikow:

Krawezniki betonowe mogg miec nastepujgce cechy charakterystyczne:

— kraweznik moze by¢ produkowany:

e zjednego rodzaju betonu,

e 7z rbéinych betonéw zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie
$cieralnej (ktéra na catej powierzchni deklarowanej przez producenta jako
powierzchnia widoczna powinna mie¢ minimalng grubosé¢ 4 mm),

— skosne krawedzie krawezinika powyzej 2 mm powinny by¢ okreslone jako fazowane,
z wymiarami deklarowanymi przez producenta,

— kraweznik moze miec profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérych nie uwzglednia sie przy
okreslaniu wymiaréow nominalnych kraweznika); zalecana dtugos$¢ prostego odcinka kraweznika
wraz ze ztgczem wynosi 1000 mm,

— powierzchnia kraweznika moze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébce
chemicznej,

— ptaszczyzny czotowe kraweznikdéw mogg byé proste lub uksztattowane w sposdb utatwiajgcy
uktadanie lub ryglowanie,

— krawezniki tukowe mogg by¢ wykonane jako wypukte lub wkleste,

Wymagania techniczne wobec kraweznikéw

Wymagania techniczne stawiane kraweznikom betonowym okresla PN-EN 1340 w sposdb przedstawiony
w tablicy 1.

Tablica 1: Wymagania wobec kraweznika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stosowania w warunkach
kontaktu z solq odladzajgcq w warunkach mrozu.

Lp. Cecha Zatgcznik |Wymaganie
1 Ksztatt i wymiary
Dtugos¢: + 1%, nie mniej niz 4 mm i nie wiecej niz 10 mm
Inne wymiary z wyjgtkiem promienia:
Wartosci dopuszczalnych odchytek Y y ,yja . P . L. .
y . — dla powierzchni: £ 3%, nie mniej niz 3 mm i nie
1.1 od wymiaréw nominalnych, C L
, . - wiecej niz5 mm,
z doktadnoscig do milimetra ) o . L o
— dlainnych czesci: £ 5%, nie mniej niz 3 mm i nie
wiecej niz 10 mm
Dopuszczalne odchytki od ptaskosci i
prostoliniowosci, dla dtugosci
pomiarowe;j
1.2 1) 300 mm C 1) +£1,5mm
2) 400 mm 2) +2,0mm
3) 500 mm 3) £2,5mm
4) 800 mm 4) +4,0mm
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Whasciwosci fizyczne i mechaniczne

Odpornos¢ na zamrazanie
P L . / Ubytek masy po badaniu: warto$é $rednia < 1,0 kg/m?, przy
rozmrazanie z udziatem soli D . . .
) czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?
odladzajgcych
oy inanie (Kl Klasa wytrzvmatodci Charakterystyczna | Kazdy pojedynczy
Wytrzymatos¢ na zginanie (Klasa ytrzy wytrzymatoéé, MPa wynik, MPa
wytrzymatosci ustalona w
vy T . F 1 3,5 >2,8
dokumentacji projektowej lub przez
Lo 5,0 >4,0
Inzyniera)
3 6,0 >4,8
., Krawezniki majg zadawalajaca trwatos¢ (wytrzymatosé) jesli
Trwatos¢ ze wzgledu na . .
.. F spetnione s3 wymagania pktu 2.2 oraz poddawane sg
wytrzymatosé . .
normalnej konserwacji
Odpornosc¢ przy pomiarze na tarczy
5 - . Klasa szerokiej sciernej,
Odpornosé na Scieranie , . |wgzat. Gnormy - [Bohmego, wg zat. H normy
. odpornosci
(Klasa odpornosci ustalona w GiH badanie — badanie alternatywne
dokumentacji projektowej lub przez podstawowe
Inzyniera) 1 Nie okreéla sie Nie okresla sie

3 <23 mm <20 000 mm?3 / 5000mm?

<20 mm <18 000 mm?/ 5000mm?

a) jesli gérna powierzchnia kraweznika nie byta szlifowana
i/lub polerowana — zadawalajgca odpornosé,

b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci
odpornosci  na  poslizg/poslizgniecie  —  nalezy
zadeklarowaé¢ minimalng jej wartos¢ pomierzong wg zat.

L, - L I normy (wahadtowym przyrzagdem do badania tarcia),
Odpornosé na poslizg / poslizgniecie ., L. . L

c) trwatosc odpornosci na poslizg/poslizgniecie
w normalnych warunkach uzytkowania kraweznika jest
zadawalajgca przez caty okres uzytkowania, pod
warunkiem wtasciwego utrzymywania i gdy na znacznej
czesSci nie zostato odstoniete kruszywo podlegajgce
intensywnemu polerowaniu.

o Klasa 1 — nie okresla sie
Nasigkliwosé —
B Klasa 2 — warto$¢ < 5%
Aspekty wizualne

a) powierzchnia kraweznika nie powinna miec rys
i odpryskow,

Wyglad J b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kraweznikach
dwuwarstwowych,

c) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne

a) krawezniki z powierzchnig o specjalnej teksturze —
producent powinien okresli¢ rodzaj tekstury,

b) tekstura powinna by¢ poréwnana z prébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez

Tekstura J .
odbiorce,

c) rdznice w jednolitosci tekstury, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wtasciwosci surowcow i
warunkow twardnienia, nie s uwazane za istotne
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a) barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub caty element,
zabarwienie powinno by¢ poréwnane z prébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez

3.3 |Zabarwienie J od.b|.orce, ) o o

b) rdznice w jednolitosci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami wtasciwosci surowcow lub
warunkow dojrzewania betonu, nie sg uwazane za

istotne

Sktadowanie kraweznikéw

Krawezniki betonowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
typow, rodzajéw, ksztattédw, cech fizycznych i mechanicznych, wielkosci, wygladu itp.
Krawezniki betonowe nalezy uktadac z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach:

grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugosci min. 5 cm wiekszej od szerokosci kraweznika.

2.3. Materiaty na tawy betonowe

Do wykonania taw pod kraweznik nalezy stosowaé — beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1 spetniajgcy tylko
wymagania co do zaktadanej klasy wytrzymatosci na Sciskanie.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu,
— wibratoréw ptytowych, ubijakdw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-00.00.00. “‘Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport kraweznikéw

Krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem
w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu,
a gérna warstwa nie powinna wystawac poza sciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej
warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow
Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.
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Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym sSrodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem izmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robét
Sposdb wykonania robdét powinien byé zgodny z dokumentacjg projektowg i SST. W przypadku braku
wystarczajacych danych mozna korzystaé z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji
podanych w zatgcznikach.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja:
1. roboty przygotowawcze,
wykonanie tawy,
ustawienie kraweznikdw,
wypetnienie spoin,

vk wnN

roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan Inzyniera:
— ustali¢ lokalizacje robdt,
— ustali¢ dane niezbedne do szczegétowego wytyczenia robdt oraz ustalenia danych wysokosciowych,
— usungc przeszkody, np. stupki, pachofki, elementy drég, ogrodzen itd.
— ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robét,
— okresli¢ kolejnos¢, sposdb i termin wykonania robét.

5.4. Wykonanie tawy

5.4.1. Koryto pod tawe

Wymiary wykopu, stanowigcego koryto pod tawe, powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie
z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.4.2. tawa betonowa

tawe betonowg zwyktg w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy
stosowac szalowanie.

tawe betonowg z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio
w korycie powinien by¢é wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywaé zgodnie
z wymaganiami PN-63/B-06251, przy czym nalezy stosowaé co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione
bitumiczng masg zalewowa.
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5.5. Ustawienie kraweznikow betonowych

5.5.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatto (odlegtoéé gdérnej powierzchni kraweinika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaled powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm,
a w przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,wyrobienie” scieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub
zwiekszone do 16 cm.

Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna byé po ustawieniu kraweznika obsypana
piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

5.5.2. Ustawienie kraweznikdw na tawie betonowej

Ustawianie kraweznikdw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci
5 cm po zageszczeniu.

5.5.3. Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawa
cementowo-piaskowg, przygotowang w stosunku 1:2. Spoiny kraweznikdw przed zalaniem zaprawg nalezy
oczyscic i zmy¢ woda.

5.6. Roboty wykonczeniowe

Do robét wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robdt do istniejgcych
warunkéw terenowych, takie jak:

— odtworzenie elementdw czasowo usunietych,
— roboty porzadkujgce otoczenie terenu robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00. ,, Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez
dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ wtasne badania wtasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robdt,
okreslone w pkt. 2 (tablicy 1),

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne kraweznikow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego kraweznikdw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar iocene uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie
z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340.

Badania pozostatych materiatdw stosowanych przy ustawianiu kraweznikdw betonowych powinny
obejmowacd wtasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w pkt. 2.
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6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod fawe
Nalezy sprawdzaé wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi = 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.4.1.

6.3.2. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
a) zgodnosé profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumentacjg projektows:
— profil podtuzny gérnej powierzchni fawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta.
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ = 1 cm na kazde 100 m tawy,
b) wymiary taw:
— wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m
tawy. Tolerancje wymiaréw wynoszg:
e dla wysokosci £ 10% wysokosci projektowanej,
e dla szerokosci + 10% szerokosci projektowanej,
c) rownosc¢ gérnej powierzchni faw:
— réwnosc gérnej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwdch punktach, na
kazde 100 m fawy, trzymetrowej taty. Przeswit pomiedzy gbérng powierzchnig tawy
i przytozona tatg nie moze przekraczaé¢ 1 cm,
d) odchylenie linii faw od projektowanego kierunku.
— Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé
1 2 cm na kazde 100 m wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikéw
Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzaé:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi + 1 cm
na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére
wynosi = 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

c) rownos¢ gérnej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przytozenie w dwéch punktach na
kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym przeswit pomiedzy gérng powierzchnia
kraweznika i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

d) doktadnos¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na
petna gtebokosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraweznika.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq, SST i wymogami Inzyniera, jezeli
pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji wg pkt. 6 daty wynik pozytywny.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonanie koryta pod tawe,
— wykonanie tawy,
Odbiér tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami pkt. 8.2 SST D-00.00.00. ,, Wymagania ogdlne” oraz

niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdélne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena ustawienia 1 m kraweznika 15x30 cm na tawie betonowej z oporem obejmuije:
— przygotowanie materiatow,
— zakup, dostarczenie, i sktadowanie potrzebnych materiatéw,
— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgji,
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robét,
— przygotowanie podtoza,
— dostarczenie materiatdw i sprzetu,
— wykonanie koryta pod tawe,
— wykonanie tawy z wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych,
— wykonanie podsypki,
— ustawienie kraweznikow z wypetnieniem spoin i zalaniem szczelin wedtug wymagan dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu i uprzatniecie terenu.

9.3. Sposéb rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robdt okreslonych niniejszg SST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktére s potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie s3
przekazywane Zamawiajgcemu i s3 usuwane po wykonaniu robdt podstawowych,

— prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do roboét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robat itd..
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

PN-EN 197-1: Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.

PN-EN 206-1: Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

PN-EN 1340: Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1008: Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania préobek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
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