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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu
budowy chodnika w m. Kupno wraz z przebudowg infrastruktury towarzyszacej

1. Inwestor

Gmina Kolbuszowa, Obroncéw Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa

2. Podstawa opracowania :
a) umowa z Gming Kolbuszowa
b) Mapa do celéw projektowych w skali 1: 500
C) pomiary wiasne w terenie
d) Rozporzadzenie MTIGM z 1999-03-02 ( DzU Nr 43 z 14-05-1999) - warunki

techniczne jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne

3. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa chodnika w m. Kupno wraz z przebudowg
infrastruktury towarzyszgcej. Przewiduje sie budowe chodnika na diugo$ci ok 1586m,
zakrycie istniejacego rowu przydroznego na df 790m oraz przebudowe zjazdow
indywidualnych i publicznych. Chodnik objety zaméwieniem zlokalizowany jest w m.
Kupno, w granicach administracyjnych gminy Kolbuszowa, na obszarze powiatu

kolbuszowskiego i administrowany jest przez gmine Kolbuszowa.

4. Opis stanu istniejgcego

Teren, na ktérym zlokalizowano projektowany chodnik jest ptaski, w terenie
zabudowanym miejscowos$ci Kupno, w bliskiej odlegtosci drogi powiatowej 1227R
Trzesn — Kupno i drogi krajowej nr 9 Radom - Barwinek. Potowa chodnika biegnie
poza pasem drogowym a pozostata cze$¢, ze wzgledu na wystepowanie terenéw |l
klasy botanicznej zmusity na zlokalizowanie chodnika przy jezdni drogi powiatowej nr
1227R.

W chwili obecnej ruch pieszy odbywa sie po poboczu drogi krajowej oraz
powiatowej.

W obrebie projektowanego chodnika wystepuje napowietrzna linia

energetyczna oraz sie¢ wodociggowa i gazowa.

5. Opis zamierzen projektowych




Budowa polegac¢ bedzie na wykonaniu chodnika dla pieszych w m. Kupno.

Poczatek chodnika znajduje sie w bliskiej odlegtosci od przystanku autobusowego

chodnikiem stanowigcym ciag pieszy wzdluz drogi krajowej. Dalej chodnik
przebiegac bedzie réwnolegle do drogi krajowej po dziatkach prywatnych i gminnych
az do skrzyzowania drogi krajowej nr 9 z droga powiatowg nr 1337R. Od tego
skrzyzowania projektowany chodnik przebiega réwnolegle do drogi powiatowej ale
podziatkach prywatnych i gminnych. Dopiero w km 0+751 chodnik zaprojektowano
jako czes$c¢ drogi i zostat potaczony z jezdnig drogi powiatowej. Chodnik projektuje sie
na szerokos$¢ 2m. Jedynie w km od 0+161 do km 0+221 zawezono go do 1,5m.

Budowa chodnika wymagac¢ bedzie zakrycie istniejgcego rowu krytego na di w
km 0+173 do km 0+209, w km od 0+317 do km 0+335m oraz od km 0+751 do konca.
Zaprojektowany row kryty, dla odprowadzenia wdd opadowo - roztopowych
z powierzchni drogi powiatowej i projektowanego chodnika, przewidziano wykonaé z
rur HDPE fi 500mm. Dodatkowo zastosowano przepusty rurowe $rednicy fi200mm i
fi400mm pod chodnikiem w miejscach gdzie chodnik przecina istniejgce rowy
odwadniajgce zlokalizowane wzdtuz drég dojazdowy do gospodarstw. Szczegodtowe
miejsca przedstawiono na planie sytuacyjnym i profilu podtuznym.

Usytuowanie chodnika wzdtuz drogi powiatowej wymagaé bedzie réwniez na
czesci odcinka przebudowe istniejgcych zjazddéw publicznych i indywidualnych. Ze
wzgledu na kolizje z istniejgca siecig elekiryczng przewiduje sie jej przebudowe.
Kolidujgca sie¢ gazowa i wodociggowa zgodnie z warunkami technicznymi oraz po

uzgodnieniach wtascicieli nie wymaga zabezpieczenia.

5.1. Konstrukcja nawierzchni chodnika

Nawierzchnia na zjazdach publicznych:

- 4cm warstwa S$cieralna z AC 11S

- 6cm warstwa wigzgca z AC 16W

- 15cm w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. gr 0/31,5
- 15cm w-wa z kruszywa naturalnego (pospétka)

Razem 40
Nawierzchnia na chodniku, zjazdach indywidualnych i Scieku
przykraweznikowym:

- 8cm kostka betonowa wibroprasowana

- 3 cm podsypka cementowo — piaskowa

- 15 cm warstwa z kruszywa famanego stab mech gr 0/31,5mm
- 15 cm warstwa z kruszywa naturalnego (pospétka)




Razem 41cm

5.2. Przebieg sytuacyjny

Poczagtek budowy chodnika rozpoczyna sie na pofgczeniu z chodnikiem
niedaleko przystanku autobusowego przy drodze krajowej nr 9 Radom — Barwinek a
konczy sie w km 1+585,55 (kilometraz lokalny chodnika) przy drodze powiatowej nr
1227R. Chodnik przebiega po terenie ptaskim, na cze$ci poza rowem
odwadniajgcym droge krajowg jak i powiatowg a na czeSci jako element pasa
drogowego przy jezdni drogi powiatowej. Przecina szereg dojazdéw do zabudowy
mieszkaniowej. Chodnik bedzie miat szerokosé 2m z lokalnym przewezeniem do
1,5m. Przewiduje sie zakrycie czeSci rowéw odwadniajgcych. Przy lokalizacji
chodnika wzdluz drogi powiatowej przewidziano pomiedzy projektowanym

kraweznikiem a istniejgca jezdnig bitumiczng $ciek z 3ch rzedéw kostki betonowe;.

5.3. Przebieg wysokosciowy

Trasa projektowanego chodnika przebiega po terenie istniejacym. Projektujgc
niwelete wzieto pod uwage uwarunkowania lokalne a mianowicie przebieg sytuacyjny
drogi oraz istniejace pochylenia podtuzne. Istniejgca niweleta osiaga lokalnie spadek
podtuzny o wielkosci maksymalnie do 5%. Sredni spadek podiuzny chodnika wynosi
1%

5.4. Przekréj normalny
e Szerokos¢ chodnika 1,5 —2m
e pochylenia poprzeczne jednostronne 2%
¢ odwodnienie na teren przylegty do istniejgcego rowu odwadniajgcego droge

oraz w kierunku jezdni w przypadku usytuowania przy jezdni drogi.

5.5. Odwodnienie chodnika

Odprowadzenie wod opadowych z powierzchni chodnika realizowane bedzie
za pomocg odpowiedniego pochylenia poprzecznego do rowéw przydroznych oraz
do kratek sciekowych rozmieszczonych tak jak na planie sytuacyjnym.

Przy chodniku zlokalizowanym przy jezdni drogi powiatowe;j koniecznym byto

przykrycie odcinkowe rowu dt 790m wraz ze studniami rewizyjnymi za pomoca ktorej



poprzez kratki $ciekowe odprowadzana bedzie woda opadowo — roztopowa z
powierzchni jedni drogi jak i chodnika.

Ze wzgledu na koniecznoé¢ odsuniecia chodnika od krawedzi jezdni
bitumicznej na szeroko$¢ 40cm w miejscu tym zastosowano $ciek przykraweznikowy
szerokosci 30cm. Pozostata przestrzen o szeroko$ci 10cm stanowi przerwe
technologiczng w miejscu ktdrej zostanie ufozona masa bitumiczna celem
.zamkniecia tej przestrzeni i zarazem stanowi¢ bedzie element dociskowy

zaprojektowanego $cieku przykraweznikowego.

5.6. Zjazdy

Ze wzgledu na usytuowanie chodnika koniecznym bedzie na czesci jego
‘przebiegu a wiec przy jezdni drogi powiatowej 1227R przebudowat¢ istniejgce zjazdy
publiczne i indywidualne. Dotyczy to odcinka od km 0+755 do km 1+585,55. Zjazdy
nalezy wykona¢ do granicy pasa drogowego zgodnie z planem sytuacyjnym oraz

szczegbtem zjazdu.

5.7. Zielen

Nie przewiduje sie nasadzen krzewdw.

5.8. Bilans terenu

- Powierzchnia terenu w liniach rozgraniczajgcych -15556m2
- Powierzchnia bitumiczna - 203m2
- Powierzchnia terenéw zielonych — nie dotyczy

- Powierzchnia betonowa— 3110 m2

6. Istniejace urzadzenia infrastruktury technicznej

W obrebie projektowanego chodnika wystepuja nastepujgce urzgdzenia
infrastruktury technicznej : |
- kablowe linie telekomunikacyjne i napowietrzna sie¢ energetyczna
- sie¢ wodociggowa i gazowa

Konieczna jest przebudowa sieci elektrycznej poprzez przestawienie stupow
oraz zabezpieczenie gazociagu saczkiem wechowym. Pozostate sieci nie kolidujg z

budowa chodnika

N



SIEC WODOCIAGOWA:
Zgodnie z warunkami technicznymi, znak: DS.355-2/2/13 z dnia 23.01.2013r.

wydanymi przez Zaktad Wodno-Kanalizacyjny w Kolbuszowej, istniejacy wodociag

w150 nie wymaga zabezpieczeniu.

SIEC GAZOWA:

Nie jest wymagane zabezpieczenie sieci gazowej

SIEC ENERGETYCZNA:

W zwigzku z wystepujgcymi kolizjami linii oswietleniowej z projektowanym
chodnikiem w m. Kupno zaprojektowano przebudowe w/w linii o$wietleniowej poza
chodnik.

Podstawa opracowania.

-warunki usuniecia kolizji w zwigzku z realizacjg zadania ,Budowa chodnika w
m. Kupno” pismo RE2/RM/23/13 wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat

Rzeszéw Rejon Energetyczny Mielec z dnia 11.01.2013r
Zakres opracowania.
Na trasie projektowanego chodnika wystepuja kolizje :
- z linig napowietrznymi o$wietleniowa nN 0,4kV km 0+439 do km 0+601

W zakresie niniejszego opracowania jest przebudowa linii od stupa nr 14/2/VIl

do stupa 14/6/Vil poza chodnik ze zmiana miejsca posadowienia.
Rozwigzania techniczne.

W obrebie projektowanego chodnika wystepuje kolidujgca z nim linia
o$wietleniowa napowietrzna. Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi
przebudowy sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszow RE
Mielec RE2/RM/23/13 zaprojektowano przebudowe stupéw P-12 ( ZN-12 ) nr 14/3/VIi
oraz 14/5/Vll na P-12 (ZN-12) w nowej lokalizacji poza chodnikiem .

Lokalizacja stupa 14/3/VIl km 0+482 oraz 14/5/VIl km 0+563,5

Catosé prac wykonaé wg norm energetycznych oraz z uwzglednieniem norm i

przepiséw pozostatych branz.




Prace w poblizu urzadzen innych uzytkownikow wykonywac pod ich nadzorem
z zachowaniem przepisow dotyczacych prac wykonywanych w poblizu linii

elektroenergetycznych..

SIEC TELETECHNICZNA:
Nie jest wymagana przebudowa lub zabezpieczenie.

7. Ochrona srodowiska

Planowana inwestycja nie jest przedsiewzigciem moggcym znaczgco
oddziatywa¢ na $rodowisko, zlokalizowana bedzie na obszarze specjalnej ochrony
ptakéw NATURA 2000 ,Puszcza Sandomierska" (PLB 180005), wzgledem ktérego
obowigzujg zapisy art.33 ust.| ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. Nr 92, poz. 880, z p6z. zm.)

Budowa chodnika w trakcie realizacji nie bedzie miata znaczacego |

diugotrwatego oddziatywania na Srodowisko naturalne.

W trakcie trwania robdt budowlanych moga wystepowaé okresowe
przekroczenia norm hatasu zwigzane z pracg maszyn i urzadzen oraz sprzetu
transportowego.. Jednakze wplyw ten bedzie miat charakter krétkotrwaty i
przemijajgcy, bedzie sie cechowat niskim poziomem ucigzliwosci. Dla
zminimalizowania tego wplywu Wykonawca bedzie wykonywat prace emitujgce
najwiecej hatasu w porach najmniej szkodliwych dla warunkéw $Srodowiskowych.
Moze wystepowaé okresowe i krétkotrwate zwiekszenie emisji spalin w trakcie
trwania prac budowlanych. Wplyw ten jednak nie bedzie przekraczat emisji
dopuszczalnych norm i wustanie po zakonczeniu prac budowlanych. Do
zminimalizowania tego wptywu Wykonawca bedzie uzytkowat sprzet zgodnie z
przepisami BHP, warunkami technicznymi jakimi powinny odpowiadaé¢ pojazdy i
maszyny dopuszczone do ruchu (wazne badania techniczne). Sprzet i samochody
przeznaczone do transportu bedg zaopatrywane w paliwo w miejscach do tego
przeznaczonych. Droga nie jest wyposazona w system kanalizacyjny, wody opadowe
odprowadzone zostang powierzchniowo do istniejgcych rowow przydroZnych, gdzie
ulegng zanikowi poprzez wsigkanie. Realizacja projektu i prowadzone roboty
budowlane wptyng okresowo na naruszenie terenu oraz szaty roslinnej w

bezposrednim sasiedztwie miejsca realizacji projekiu. Wptyw ten bedzie dotyczyt

4\;\}



pracy maszyn i bedzie miat charakter krétkofalowy, ustanie po zakonhczeniu
inwestycji. Po zakoniczeniu prac budowlanych Wykonawca zostanie zobowigzany do
przywrocenia_terenu w obrebie realizacji inwestycji do stanu pierwotnego. Roboty
prowadzone bedg w pasie drogowym. Realizacja wyszczegdlnionej wyzej inwestycji
wykazuje jednoznacznie pozytywny wplyw powstatej infrastruktury na stan
Srodowiska naturalnego w jej obrebie. Przebudowa drogi poprawi ptynnos¢ ruchu
pojazdow, co przyczyni sie do mniejszej emisji spalin do atmosfery oraz mniejszej
emisji hatasu. Realizacja przedmiotowych robdt ma charakter lokalny, zakres robot
bedzie krétkotrwaty i nie wptynie w znacznym stopniu na istniejgcy stan $rodowiska
oraz nie naruszy stosunkéw wodnych. W zwigzku z powyzszym planowana

inwestycja pozwala na wyciggniecie nastepujgcych wnioskoéw:

¢ Nie zmienia stosunkéw miedzyludzkich, nie wprowadza koniecznosci podziatu

siedlisk, potgczenn komunikacyjnych,
e Nie spowoduje potrzeby budowy objazdow i dodatkowych zabezpieczen,
* Nie spowoduje zmian w zakresie migracji zwierzat dzikich i domowych,

o Spowoduje konieczno$¢ wycinki drzew i krzewdw ale tylko te ktére porastajg rowy
i pobocze drogi ograniczajgce widocznosc¢ i tworzgce zagrozenie dla poruszania

sie pieszych i pojazdéw,
» Nie spowoduje zmian w stosunkach wodnych,

¢ Nie spowoduje pogorszenia jako$ci sanitarnej powietrza w stosunku do stanu

istniejacego,
¢ Nie spowoduje wzrostu zanieczyszczenia wod gruntowych.

Wszystkie roboty przy budowie chodnika bedg prowadzone poza okresem legowym

ptakow.

Biorgc pod uwage catoksztatt oddziatywania nalezy wskazaé, ze realizacja
inwestycji wptynie pozytywnie na Srodowisko we wszystkich elementach

wplywajgcych obecnie na zanieczyszczenie Srodowiska.

Na w/w przedsiewziecie zostata wydana decyzja Burmistrza Kolbuszowej
orzekajgca o umarzeniu postepowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji srodowiskowej z dnia 22.07.2013 znak OSiGW.6220.8.2013r.



8. Wytyczne wykonania

Podczas wykonywania robét ziemnych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
podziemne urzgdzenia infrastruktury technicznej (kable energetyczne,
teletechniczne, itp.) — nalezy wykonaé¢ stosowne odkrywki.

Wszystkie roboty drogowe nalezy wykonywaé zgodnie ze Szczegdtowymi

Specyfikacjami Technicznymi dotgczonymi do dokumentacji przetargowe;j.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

BUDOWA CHODNIKA W M. KUPNO WRAZ Z PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY
TOWARZYSZACEJ

Inwestor: GMINA KOL,BUSZOWA
UL. OBRONCOW POKOJU 21
36-100 KOLBUSZOWA

Projektant: RAFAL DZIEDZIC
UL. POWSTANCOW LISTOPADOWYCH 21A/2
35-606 RZESZOW



1. Rzeczowy zakres projektowanych robét

Przedmiotem inwestycji jest budowa chodnika w m. Kupno wraz z przebudowg
infrastruktury towarzyszacej. Budowa bedzie polegaé na utozenie konstrukcji
chodnika wraz utozeniem wierzchniej warstwy z kostki betonowej. Przewiduje sie
rowniez przebudowe istniejacych zjazdéw indywidualnych i publicznych.

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére
moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W trakcie realizacji robot wystapig skrzyzowania siecig wodociggowg
energetyczna i teletechniczna

3. Przewidywane zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi podczas realizacji
robét.

Podczas realizacji zamierzenia inwestycyjnego istnieje mozliwo$¢ wystagpienia
nastepujgcych zagrozen dla zdrowia i zycia ludzi:

e mozliwo$¢ potrgcenia przez transport technologiczny

e zagrozenie komunikacyjne wystepuje w ciagu catego okresu realizacji
prac budowlanych ze zwiekszeniem zagrozenia w okresie jesienno -
wiosennym

e zagrozenie uszkodzeniem przez ruchome czesci maszyn, szczegolnie
koparek, dzwigéw, podnosnikow.

4. Sposodb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do realizacji robét pracownikom nalezy udzielic
instruktazu stanowiskowego. Forma instruktazu i jego czas zalezne beda od
dos$wiadczenia pracownikdw majgcych wykona¢ dane zadanie oraz od trudnosci
wykonywanego zadania.

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza kierownik budowy zgodnie z
programem instruktazu stanowiskowego. W trakcie szkolenia pracownicy powinni
by¢ poinformowani o ryzyku zawodowym wystepujgcym na stanowisku pracy
oraz o sposobach minimalizacji wystepujacego ryzyka i zabezpieczaniu si¢ przed
nim uzyciem  sprzetu ochrony osobistej odpowiedniego do danego zagrozenia,
a wynikajacego z instrukcji stanowiskowej.

5.8rodki techniczne i organizacyjne zapobieganie niebezpieczenistwom
wynikajacym 2z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia.

Na okoliczno$¢ wystgpienia pozaru lub innego nieszczesliwego wypadku, budowa

powinna dysponowac :



e sprawnym technicznie sprzetem do gaszenia pozaru bedgcym na terenie
zaplecza oraz w miejscu prowadzonych roboét - kabina operatora koparki,
spycharki lub samochodu

e apteczkag pierwszej pomocy znajdujgca sie na terenie zaplecza socjalnego
oraz na terenie prowadzonych robét

e instrukcjg udzielania pierwszej pomocy w przypadku powstania wypadku

e sprawnym technicznie samochodem stuzacym do przewiezienia
ewentualnego poszkodowanego na pogotowie ratunkowe

Wszyscy pracownicy powinni byé przeszkoleni na wypadek powstania pozaru
i powinni zna¢ zasady postepowania w podobnych sytuacjach.

Teren realizacji robét powinien by¢ oznakowany:
Wykopy ziemne

e taSmami ostrzegawczymi biato-czerwonymi zamontowanymi nad wykopami,
sygnalizujgcymi niebezpieczenstwo

Roboty drogowe

Wykonywane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas
budowy opracowany przez Wykonawce robot z:

e zaporami drogowymi pomalowanymi w biato-czerwone pasy
e znakami drogowymi, zwezenie jezdni prawo lub lewostronne

Praca w poblizu urzadzen — sieci elektroenergetycznych powinna odbywaé sie
pod nadzorem wiascicieli sieci.

Wszyscy pracownicy w trakcie prac budowlano - montazowych winni nosi¢ kamizelki
w barwach ochronnych, kaski i rekawice ochronne.

1.0UG.Q0 prof ez ograniczen
W specjaingggi drogows|
Nrewid. PDKAoL 240 /
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1:1000
Arkusz: 7.128.28.12.1

7.128.28.12.2

7.128.28.13.1

7.128.28.08.3

7.128.28.08.4

Uklad poziomy: 2000, yidad wysokodciowy: Kronsziad:

3m. Kolbuszowa ~ 1 80602_5.0010 Kupno

Nr zgi: GK.PODGIK. 8642-852/2014

Lksrob.. 12/2014

Mepa sktuaing w okredlonym zakresie na dzien: 12, 03.2014.
Ze wzgledy na charakierinwestysinie badano KW - mapa poc
Granice driglek na mapie zasadniczef Pzyjeto z operatow pods
modemizac)i ewidencii gruntow i budynigw.
Nio wykluczs &g istnienis w tersnie innych nie wykazan voh na s
wrzgdres podeiemnyeh, kisre me b iy zgloszone do inwertaryze
brak jestinformacii w Instytuciach braniowyeh.

Wykonawca:

KOL-KART II s.c.
Kolbuszowa Dolna
ul, Tarnobrzeska 142, 38-100 Kolhuszowa
Hip g 141683614, REGON 180840507
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SCIECIE WYLOTU ZGODNIE Z
NACHYLENIEM SKARPY |

ZABEZPIECZENIE WYLOTU
KOSTKA BETONOWA NA
OBWODZIE 20 cm

SCHEMAT POSADOWIENIA PRZEPUSTU POD CHODNIKIEM

WARSTWA OBSYPKI Z PIASKU gr 20cm

/ N — - PRZEPUST HDPE @200mm
o 0.3

I

/
/ (I
|

'WARSTWA Z POSPOLKI GR 20cm

| A—

WARSTWA OBSYPKI Z PIASKU gr 30cm

= < PRZEPUST HDPE @400mm
/ o

/

/
&VARSTWA Z POSPOLKI GR 20cm

PRZEKROJ ROWU KRYTEGO @800

obsypka rowu krytego z piasku

O RIS ACAN AN AN AN N RN
R NN NI IS DD DN N

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 40cm

grunt rodzimy
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PRZEKROJ NR
Konstrukcja chot

powiatowej
2.5
(
2% |
—

|

WYPELNIENIE MASA BITUMICZNA
PRZESTRZEN! POMIEDZY

SCIEKIEM A ISTNIEJACA JEZDNIA




. CHODNIK

suoidojez'1eq B707iq0

ROJ NR 1

Obrzeze betonowe 30x8

Kraweznik 15x30 zanizony

Sciek przykraweznikowy z

trzech rzedow kostki

kcja chodnika przy jezdni drogi

Wej
1)

0.4

/2.0

KRAWEZNIK BETONOWY 18x30

ZJAZD PUBLICZNY

OBRZEZE BETONOWE 8x30

A

GRANICA PASA
DROGOWEGO

R 50-100
-— 001—0G ¥

2,0%_ b= mox. 5%

4 cm w-wa §cieralna AC 11S
4 cm w-wa wigzaca AC 16W

15 cm podbudowa z kruszywa tamanego stab mech.
15 cm podbudowa z kruszywa narurainego

PRZEKROJ NR 2
Konstrukcja chodnika poza jezdnia

0.3
2.0 /

2%

UASA BITUMICZNA/

‘TRZEN!I POMIEDZY
TNIEJACA JEZDNIA

8cm

KOSTKA BETONOWA

3cm

PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA

15 em

PODBUDOWA Z KRUSZYWO LAM. STAB. MECH. 0/31.5

15 cm

WARSTWA ODCINAJACA Z KRUSZYWA NATURALNEGO

OBRZEZE BETONOWE 8x30

10.00 29,

8cm | KOSTKA BETONOWA

3cm | PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA

15 cm | PODBUDOWA Z KRUSZYWO LAM. STAB. MECH. 0/31.5

15 cm | WARSTWA ODCINAJACA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
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Przekroj podtuzny
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A
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WPUST PRZY KRAWEZNIKU
Studzienka sciekowa w pasie ruchu

A-A

25 Kraweznik 15x30x100 na
tawie betonowej z oporem

AT WYLOTU ROWU KRYTEGO DO CIEKU WODNEGO o
A A 12 3

5j podtuzny wylotu Widok od czola [ e RZEDNA
skala 1:50 skala 1:50 TS -

30

- B-B

Darnina 25 x25 50 S I NN
przybita palikami : ‘ — e NN
i e 15 1 20
N  Darning | T
' B / — M\ B
. [ am——
_azurowe ( \ >
Kliatdf’tal?]ﬁd\ \ :D Krata wpustowa typu ciezkiego
|~ =
45

Kraweznik betonowy A 15x30x100
na fawie B-15 z oporem

|
|
|
|
I

Kostka betonowa brukowa

60 20 98 40

Podsypka cementowo-piaskowa

N\_Beton 20 N
Konstr. zbroj.

Widok z gory Krata zabezpieczajaca
skala 1:50

Kraweznik betonowy A 15x30x100
tawa betonowa B-15
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STUDZIENKA SCIEKOWA
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

35-060 Rzeszéw, ul. | Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna o
PDK OHB/KK/G054/0025/08 Rzeszow, 2008-06- 4 U

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z péin. zm.) i art.
12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust.3, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 2a ustawy z dniia 7 lipea 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 z poin. zm. ) oraz StlustipktI,§151
§ 18 ust. 1 pkt 112 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z
po#n. zm.) . w zwiazku z art. 104 § 11 2 Kodeksu postegpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r.. Nr
98 poz. 107! z poin. 2.}

stwierdzamy, 7e

Pan RAFAL DZIEDZIC
magister inzynier
/kierunek studiow - budownictwo /
ur. 18 stycznia 1974 r., miejsce urodzenia - Kolbuszowa
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0023/POOD/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIERIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego ( Dz.U. 22000 r. Nr 98 poz . 1071 z poén. zm.) odstepuie sie od uzasadnienia decyzjl.

Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzjl.

Pouczenie
I. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzii stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynierdéw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajgey PDK Ol

P VI

Lhezymuja,

{'1/Pan Rafal Duiedac
wi, fana Pawla 1 23727
36-100 Kolbuscowa
2. Cdwny Inspekior
Nadzoru Budowlanego
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" PODKARPACKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Rzeszow, 2013 06-27

..............................................

{miejscowosc, data)

Zaswiadczenie

Rafa% Dziedzic
P a1 P 0Nl oo

L . ul. Powstaﬂcew Lstﬁ)padawych 218/2
MIEJSCE ZAMIESZKANIA ... oo o

T T R L R L e AR R AR R e AR

jest cztonkiem Podkarpackiej Okrggowej 1zby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym PDK/BD/OZOS/OS
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

2013-08-01 . 4y 2014-07-31

oddnia o . o




WOJEWODA PULANARPACKI
35-959 Rzeszdw, skr. poczt. 297
ul. Grunwaldzka 15
ABIII-7131/91/01 Rzeszow, 2001 - 12 - 10
DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 pki I, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 1ust. 3 pkt 1 v=tawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126
z 2000r. z pézn. zm./ oraz § 4 ust. 21§ 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkej
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995 r.) 1 art. 104 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r.),
po ustaleniu, ze spefnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz

po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan GRZEGORZ CHMURA
magister inZynier
(kierunek studiéw - budownictwo)
ur. 29 maja 1973r. w Rzeszowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. K- 153 /01

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie de Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Podkarpackiego, w terminie 14 dni od daty

j&j otrzymania.

wiite

1. Pan mgr inz. Grzegorz Chmura

ul. Pulaskiego 9/59 ,A‘%(;HWE[T"?Y A e T iR
35-011 Rzeszow ARCRITET e ReE

2. ala

24



PODKARPACKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Rzeszéw, 2013-06-07

----------------------------------------------

(miejscowos¢, data)

Zaswiadczenie

* Grzegorz Bartosz Chmura
PAN/PANI ... seseessss st s essssass s s s s s assse sttt s i sencs s ssancs

ul. Putaskiego 9/59

MIEJSCE ZAMUESZKENIA ...t sseses s seseasesessesarssesssssessnss

35-011 Rzeszbéw

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej |zby Inzynierow

‘Budownictwa o numerze ewidencyjnym ....... PDK/BO/0215/OY
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

2013-07-01

O 11 1= S S O aNIa ...l

i, o

Zastepca Przewo@niczarego Rady
PODKARPACKIEY OKREGOWEJ
iZBY §§2¥‘?~§%£§€}'§ BUDOWRHNICTWA

Podikarpacka Okregowa lzba Inzynierdw Budownictwa

8 17 850-77-06, fax +48

O-F7-058, +4

.

. 48 17 85

oy
13

35080 Reeszdw, ul, Blowagh 200 nok,
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| Reeszow, dnls 12 grumia 1989ri

Nr.E-)06/89
POSZEeTZ . uUpr.proj. 80h/l70/78
+ wykonawstwo

DECYZJA O STHIERDZENIU PRZYGDTONANIA ZAHODowEGD
do pelnienia samodzielnych Iunkcjl techmcznych w budowm.ctwle

t.l,pkt 1
Na podstawie §"2 b Lol i § 13 ust.l pkt ==L=-- 1jt. -d-

rozporzgdzenia Mims'traBGospo&ark"i ?erenowej i Ochrony Srodowiska z dn.20 lutego
1975 r. w sprawie samodzislnych funkcii’ techmcznych w budownictwie /Dz.U.Nr 8,
poz 46 1 Dz.U. Nr 42 z 1988 r./ stwierdza sig , 2e

Obywatel/kad JERZY RAJZER - inz. elektryk

urodzony/4/ dnia 14 stycznia 19 52r. w %rardcucie
posiada przygotowanie zawodowe upowaZmaJace do wykonywanla samodnelnych furkeji-

projektanta oraz kierownika bL,.dO‘ vy 1 robdt —-—---
w specjalnodci ins ualacydno-u.nzym.er'ygne,j —_——

w zakresie sieci i instalacji elektr'ycznych obe jmujacych: instalacje
eletl tryczr*e, napowietrzne i kablowe linie enerretyczne,
stacje i urzgdzenia elektroene gatyczne.—-—

Obywatel/R¥K JERZY RAJZER - jest upowamimy/a/ do:

.1/ sporzadzania projektdw instalacji elektrycznych,
napowietrznych i kablowych linii energetycznych,
stacji i urzadzen elektroenergetycznych,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolcwania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementdw instalacji i sieci oraz oceniania 1 badaniaw
stanu technicznego w zakresie instalacji elektrycznych,
napowietrznych i kablowych linii energetycznych, stacji
i urzadze?d elektroenergetycznych,—=——=mmmmmemmeeme e o

§Jﬁ1h1

enniin e - 20 'fi‘}"wlaneqo
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PODKARPACKA
OKREGOWA
I zZ B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Rzeszdw, 2013-12-12

{miejscowoéc, data)

Zaswiadczenie

Jerzy Rajzer

Pan/Pani .

ul. 8-go Marca 17/24

miejsce zamieszkania .,

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow

PDK/IE/1485/01

Budownictwa o numerze ewidencyjnym

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

Podkarpacks Okregowa lzba Indynierdw Budownictwa

#4817 850-T77-08, #4847 850-77-08, fax +48 17 8507707,

www. inzynier.rzeszow.pl, eanatl pdk@@piiboorg.pl

38.080 Rzeszow, ul. Slowackiego 20; pok. 608, tel

S




PODKARPACKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. |. Stowackiego 20

PDK OHB/KK/054:0010:05 Raesraw, 2005-06- 7 &

DECYZJA

Na podstawic art.24 ust.] pkt 2 usiawy 7 dnia 13 grudnia 2000 1. ¢ samorzadach sawodowyeh
architektow, inzynierow  budownictwa  oraz urbanistéw Dzl z 2004 r N 5 pozdl
2 pdin zm.j 1 art.13 ust.l pkt i 2. art.}4 ust.] pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo hudowlane
frekst jednofity: Dz.U. = 2003 r. Nr 207 poz. 20016 z pogn. zm.y oraz § 4 ust2 i § 9 ust ] rozporzadrenia
Ministra Gospodarki Przestreennej i Budownictwa « dnia 30 grudnis 1994 r.w sprawie samodzielnyeh
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. L7 = 1995 v Nr 8 poc 38 o posn zmj zgodnie 7 art. 104
ust.1 i 2 Kodeksu postgpowania adminmistracyjnege (02, L= 2000 v Ne 98 poz, HITE - pagn, sotld

stederdzamy 28

Pani JOANNA ZAK
magister inZynier
{kierumek studidw- inZynienia srodowiska )
ur. 13 kwiecien 1976 r.. migjsce urodzenia - Rzeszow
otrzymata

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/ 0079 /PWOS/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych,
szczegOlowy zakres uprawnief) jest okreslony na odwrocie niniejsze) decyzi

UZASADNIENIE

Okregowa Komigja Kwalifikacyjna podkarpackicj Dkregowef lzby Infynierdw Budownictwa w Rzeszowie ni
podstawie protokoldw 2 postepowania kwalifikacyinego oraz 2 przeprowadzonego epzaminu, uchwalg My 303
7 dmia 15 czerwea 2008 r. stwierdzite, 2e Pani Joanna Zak posiads wymagane prawem wykazialoenie
prakiyke zawodows komicezng do uzyskania uprawniett budowlanych w ww, specialnosel | wavskala poaviyway
wynik egzaminu sa uprawnicnia budowlane.
Pouczenie

Od ninjejszej decyzji  stuzy odwelanie do Krajowej Komisii Kwalifikacyine] Polskiel Izby Inzynierdw
Rudownictwa w Warszawic, 7a posrednichwem Podkarpackiel Okrpgowe] Izby Inzymierow Budowniciws
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jei dorgezenia.

Fr28%00nICIaLy X
ODRAR

&
1Zey iNZ

S o

A
£

migr ing. Adam Tarnatesks

CRIATIRGY

w foemz Sk

“ul, Mdodamervka 10327
35305 Roroetw

2. Cldwry inspokier
Sadrora Boedowlanegs

Jaww
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Rzeszow, 2013-11-28

Zaswiadczenie

Joanna Zak - Mazurkiewicz

nkiem Podkarpackie] Okregowei {zby inZynierdw

Budownictwa o numerze ewider neyjinym PDK/‘S/O4O7/O5

I posiada w ‘ymagane ubezpieczenie

cywilne].
Niniejsze zaswiadczenie wazne jest
od dnia 20131201 ........ do dnia

od odpowiedzialinogal

Przewodniczacy Rady
POOKARPACKIE ] OKREGOWE J

ZBY

NZY ‘%EQ’" S BUDOWRNICTW

mgr ing Emgmew Det yiia

23




URZAD WO ADZE:
w RZ.ESZOWIE

UAN.I-7342/26/98 Rzeszdw, 1998 - 06 - 08

DPECYZIA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 art. 13 ust. 1, pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. |
pkt 4 1 ust 3 pkt. I, art 87 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
pudowlane /Dz. U. Nr 89 poz. 414 z péin. zm/ oraz § 4 ust. 2§ § 9 ust 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dmia
30 grudmia 1994 1. w spmwic samodzielnych funkcji technicznych w
sudownictwie /Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995 r./ i art. 104 Kodecksu postgpowania
administracyjnego, po  przeprowadzeniu  postgpowania kwalifikacyjnego
i Zlozeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym,

Pan JANUSZ STRZALA
magister inZynier inzynierii $rodowiska
ur, 4 grudnia 1956 r. w Rzeszowie

otrzymuje
“»
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid, 19/98

do projektowania bez ograniczes,
sprawdzania projekiéw architektoniczno- budowianych i sprawowania
nadzoru autorskiego, w specjalnodci instalacyjnej w rakresie sieci, instalacji
i urzgdzen: wodociggowych i kanalizacyjnych, ciepinych, wentylacyjnych
i gazowych,

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawic, za poérednictwem Wojewody Rzeszowskiego,
w terminic 14 dni od daty jej otrzymana.

1. P Janusz Strzala :
ul.B. Krzywoustego 2/53
35-077 Rzeszbow -

2. aa

28




POLSKA
B

v 2 A

&

INZYNIEROW

| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-7Z3-XD5-PA3 *

Pan Janusz Strzata o numerze ewidencyjnym PDK/IS/1503/03

adres zamieszkania ul. Cegielniana 36/4, 35-310 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2014-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-09-06 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

29




OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze opracowany projekt budowy chodnika w m. Kupno
wraz z przebudowg infrastruktury towarzyszacej, jest wykonany w
spos6b zgodny z decyzjg celu publicznego 2z wymaganiami ustawy,

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Rafat Dziedzic
upr. nr PDK/0023/POOD/08

mgr inz. Grzegorz Chmura
upr. nr K-153/01

mgr inz. Artur Tuczapski
upr. nr E-250/89

inz. Jerzy Rajzer
upr.nr E-306/89

mgr inz. Joanna Mazurkiewicz - Zak
upr. bud PDK/0079/PWQOS/05

mgr inz. Janusz Strzata
upr. bud 19/98




Kolbuszowa, dnia: 2014-06-18
Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

ZESPOL UZGADNIANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Kolbuszowa, ul.11 Listopada 10

OPINIA NR GK.ZUDP.6630.1.328.2014
uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia : Budowa chodnika w m.Kupno
-z przebudowg infrastruktury technicznej towarzyszacej.

Dia: Gmina Kolbuszowa

Adres : 36-100 KOLBUSZOWA
Obroricéw Pokoju 21

Na zlecenie GK.ZUDP.6630.1.328.2014  z dnia: 2014-06-11

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
opiniuje pozytywnie

lokalizacje obiektu potoZoneqo :

Miejécowoéé: Kupno, dziatka nr: 658/1,1832,1749/4,1550/33,1125/50 i inne
gmina : KOLBUSZOWA

" Na i')’odstawie decyzji: RGKIB.6733.8.2014 Burmistrza Kolbuszowej z dnia 05.06.2014r.

Inwestor:  Gmina Kolbuszowa

36-100 KOLBUSZOWA
Obroricéw Pokoju 21

Data posiedzenia : 2014-06-18

UWAGI | ZALECENIA:

1. Integralng czeécig opinii jest projekt opatrznony klauzulg potwierdzajacg dokonane uzgodnienia,
podpisany i opieczetowany. ’

2. Uzgodnienie projektu przez ZUDP zachowuje waznos¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opini

w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie traci wazno$¢ przed uptywem powyzszego terminu w przypadku, gdy Inwestor albo organ
administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomig ZUDP o utracie
waznosci, zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy, zatwierdzeniu projektu budowlanego
oraz pozwoleniu na budowe. ‘

3. Uzgodnienie ZUDP nie zwalnia z koniecznosci zachowania i spetniania wymogéw i warunkow
zawartych w branzowych warunkach technicznych i dokonanych wczesniej uzgodnieniach.



4. Obiekty budowlane wymagajace pozwolenia na budowe podlegajg geodezyjnemu wyznaczeniu

w terenie, a po ich wybudowaniu (elementy ulegajace zakryciu przed ich zakryciem) - geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej, obejmujacej potoZenie ich na gruncie.

Organ administracji architektoniczno - budowlanej moze natozy¢ obowigzek wykonania powyzszych
czynnosci geodezyjnych réwniez w stosunku do obiektéw budowlanych wymagajacych zgtoszenia.

5. W razie niezgodnoéci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu lub uzgodnionych wczesniej obiektow
budowlanych z projektem - mape z wynikami geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Inwestor winien
przediozyé niezwlocznie whasciwemu organowi administracji architektoniczno- -budowlane;.

6. Przy wykonywaniu prac ziemnych szczegdlnej ochronie podlegajg znaki geodezyjne, znaki
grawimetryczne, znaki magnetyczne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne.
W szcegolnosci nie wolno dokonywaé czynnosci powodujacych ich zniszczenie, uszkodzenie lub
przemieszczenie.

7. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem terenu, prace
ziemne wykonywaé recznie i pod nadzorem pracownika dysponenta sieci.

8. Projekt opracowaé i roboty ziemne prowadzi¢ wg warunkow technicznych

Nr TOTTESCU/R.2111-3/11/JD/13 Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 18.01.2013r.

9. Przebudowa kolidujacej linii o$wietleniowej wykonywaé zgodnie z pismem RE2/RM/23/113 Rejonu
Energetycznego Mielec z dnia 11.01.2013r.

10. Projekt techniczny przebudowy gazociggéw uzgodni¢ branzowo w Dziale Sieci Zaktadu
Gazowniczego Rzeszow.

11. Projekt techniczny w zakresie przej$¢ przez urzadzenia wodne uzgodni¢ branzowo z administratore. .
urzadzen.

12. Inwestycje wykonywa¢ poza pasem drogi krajowej nr 9.

AR Csfbraptit
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NIE PODLEGA OPLACIE SKARBOWEJ
na podstawie art.3 ustawy
z dnia 16.11.2006r. o oplacie skarbowej
(Dz.U.Nr 225 poz.1635)
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KARPACKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Karpacks Spotka Gazownictwa sp. z 0.0, w Tarnowie

Dzial Eksploatacji Pan Rafat Dziedzic
el 017 86592 30 ul. Powstanicow Listopadowych 21a/2
zg@rzeszow ksg.pl 35-606 Rzeszow
Wasz znak ) Rzeszow, 07 032013

Nasz znak KSGHYOTEMBSd/27/2/13

Dot.- Budowy chodnika w miejscowosci Kupno.

—

C >

CH=eno W w’} T e u(f:’

W odpowiedzi na{Pa a pismo z dnia 07.03.2013r. wyrazam zgodg na lokalizacje chodnika w
proponowanej jak na zalgczniku lokalizacji na nizej wymienionych warunkach:

1. Odleglo$¢ pionowa mierzona od gorne tworzgcej sieci gazowej do powerzchni chodnika winna
wynosic nie mniej niz 1m.

2 Elementy gazociggu wyprowadzone nad powierzchnie (saczki wechowe) zlokalizowac w skrzynkach
ulicznych osadzonych na podbudowie na poziomie projektowane) niwelety terenu.

3. Projekt budowlany budowy chodnika winien by¢ opracowany na aktualnych podktadach
geodezyjnych, nastepnie uzgodniony w ZUDP Mielec oraz w tut. Zakiadzie.

4. Na budowe chodnika nalezy uzyskal wymagane Ww trybie okreslonym prawem budowlanym
dokumenty formaino - prawne

Otrzymuja.
1. Adresal

2. RDG Mielec

3. Dzial TE a/a + 1egz. planu sytuacyjnego
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PGE Dystrybucja 8.A.
o Oddziat Rzeszow
' Rejon Energetyczny Mielec

36.300 Mislec, ul. Ducha 5w Ba
1el, 17 584 5801, fax. 17 584 5802

Mielec , dnia 11.01.2013 r.
Znak : RE2/RM/23/13

Gmina Kolbuszowa
ul. Obroincéw Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa

W odpowiedzi na pismo w sprawie okreslenia warunkow przebudowy kolidujacych
z budowg chodnika linii o$wietleniowych w migjscowosci Kupno RE Mielec informuje:

1. Kolidujace linie energetyczne o$wietleniowe stanowiace wtasnosc Urzedu Gminy
Kolbuszowa zasilane ze stacji transf. : Kupno 1, Kupno 3, Kupno 7 wykonane
przewodem ASXSn 2x25 mm? na stupach betonowych w miejscach kolizji
z projektowanym chodnikiem nalezy przebudowac poza obreb chodnika .

2. Stupy nalezy lokalizowac¢ min. 0,56 m od krawedzi chodnika.

3. Na przebudowane stupy przenies¢ istniejace przewody i oprawy o$wietleniowe.

4. Na zakres prac jak wyzej opracowac¢ dokumentacje techniczno-prawng, ktora
nalezy uzgodni¢ z RE Mielec.

5. Przebudowe stupow nalezy zleci¢ uprawnionemu wykonawcy, ktory winier ja
wykona¢ w uzgodnieniu z RE Mielec.

6. Po wykonaniu prac sporzadzi¢ operat geodezyjny powykonawczy — 1 egz.
dostarczy¢ do odbioru technicznego.

6. Waznosé powyzszych warunkow okresla sie na do dnia 11.01.2015r.

Otrzymujq :
1 x Adresat

1 x Rafat Dziedzic , ul. Powstancow Listopadowych 21a/2 . 35-606 Rzeszow

1 x aa

FGE Dystrybuta Spoiks Akcyjna z siedziba w Lublinie 20-340 Lublin, ul Garbarska 21A, KRS U
2+ siodziba w Swidnika, VI Wydzial Gospodarczy KRS, NIF: §46-26.93-855, REGON: OO55ZR40, Kapital x

www pgidystrybuca g
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Telekomunikacja Polska

Techniczna Obsiuga Klienta Rafat Dziedzic
Operacyine Utrzymanie Sieci | Ustug w Krakowie ul. Powstancow Listopadowych 21 a/2
Dziat Zarzadzania Zasobami Siec 35-606 Rzeszow

Al Pitsudskiego 35, 35-001 Hzeszow
tel: 17 87872 56

Rzeszow, 18 stycznia 2013 1.

Murner piemm: TOTTESCUA.2111-3M11/00113
Temat: techniczne warunki przebudowy / zabezpieczenia sieci telekomunikacyineg kolidujges) 2z projektowana

inwestycia pn. Budowa chodnika w m. Kupno” gm. Kolbuszowa.

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na pismo z dnia 02.01.2013 r. informujemy, Ze w celu przebudowy / zabezpieczenia sieci
telekomunikacyjnej kolidujace] z projektowansg inwestycja pn. ,Budowa chodnika w m. Kupno" gm. Kolbuszowa
wediug zalaczone] mapy nalezy spelnic ponizsze uwarunkowania:

1.

rS

o

Zachowac odleglosé przy projektowaniu i budowie chodnika od istnigjgeych slupow teletechnicznych zgodnie
z obowigzujacymi normami,

Kolidujgce slupy w/w przebudowy zaprojektowac i przebudowad poza projektowany chodnik.

W razie uszkodzenia lub naruszenia konstrukeji linii teletechniczne] napowietrznej inwestor wiasnym kosztem
i staraniem doprowadzi do stanu pierwotnego.

Prace ziemne w migjscach kolizji i zblizen z siecig telekomunikacyjng wykonywac recznie, wylacznie pod
nadzorem przedstawiciela TP S.A.

Po zakoriczeniu prac dokona¢ odbioru technicznego pod nadzorem pracownika TP S A, ( do odbioru nalezy
dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza, inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg ).

Powyzszy zakres uwzglednic w dokumentacii technicznej projektowanej inwestycii, ktérg nalezy uzgodnié
w ZUPD Kolbuszowa.

Niezbedne dane na temat infrastruktury TP i sprecyzowania warunkow mozna uzyskad w Dziale Zarzadzania
Zasobami Sieci 3-Rzeszdw (sprawe prowadzi Janusz Orfowski tel. 15 823 68 59 przy ul. Sokola 3b
w Tarnobrzegu).

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie z obowiazujacymi
przepisami techniczno - budowlanymi, pod scislym nadzorem przedstawiciell stuzb technicznych TP S A,

Koszty przebudowy / zabezpieczenia napowietrznych urzadzen teletechnicznych wynikajgce z naruszenia
lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiasciwosci uzytkowych i parametrow technicznych oraz strat wynikiych z tytutu awarii zwigzanych

z przebudowa / zabezpieczeniem, pokrywa naruszajacy stan istniejacy.
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10.Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecic wylgcznie firmie specjalizujgee] sie w robotach teletechnicznych,
ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym; Potwierdzeniem,
ze wykonywane roboty budowlane odpowiadajg obowiazujgcym normom, lub specyfikacjom fechnicznym moze
by¢ posiadanie przez wykonawce certyfikatu z serii 15O 9000 lub innego réwnowaznego dokumentu wydanego
przez podmiot uprawniony do kontroll jakosci w zakresie robdt budowlanych.
Jednoczesénie do wykoenania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy:
- Firma Partnerska ELTEL Networks S.A. (Ul Kaliska 21, 61-131 Poznan, tel. (1) 817 84 43), kidra
kompleksowo konserwuije infrastrukture telekomunikacyjng stanowiaca wilasnosc TP, posiada
certyfikaty 180 9001 gwarantujgce wysokg jakosc¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyinych,
- Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Bartiomieja 2, 02-683 Warszawa, tel. 22 549 01 11),
kidra prowadzi zadania inwestycyine na rzecz TP S.A, posiada certyfikaty 1SO 9001 gwarantujgce
wysokg jakosé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.
- Firma Partnerska RELACOM Sp. z 0.0. (ul. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdarisk, tel. (68) 550 10 00),
kiora prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP S.A, posiada certyfikaty [SO 9001 gwarantujace
wysoka jakosé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

11.Przed rozpoczeciem prac przy i na urzagdzeniach telekomunikacyjnych Inwestor ma obowiazek pisemnie
wystapic, przynajmnigj z 14 dniowym wyprzedzeniem, 0 wyznaczenie upowaznionego przedstawiciela
TP S.A, celem sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong sieci teletechniczngj
(wySokosC oplat za Swiadczony nadzor zgoadna z zalacznikiern nr 1),
Inwestor zobowiazany jest rowniez powiadomi¢ TP S.A. nie pdZniej niz 3 dni robocze o terminie rozpoczecia
prac wskazujge dzien, godzing i migjsce, w ktdrym stawic sie ma nadzorujacy ze strony TP S A. Zawiadomienie
o lerminie rozpoczecia prac nalezy kierowaé na adres:
Telekomunikacja Polska
Techniczna Obsluga Klienta
Operacyjne Utrzymanie Sieci | Ustug w Krakowie
Dziat Utrzymania Sieci 5-Rzeszow
Al. Pifsudskiego 35
35-001 Rzeszow
Zgloszenie powinno zawierad min.:
- informacie o wykonawcy robdt,
- harmonogram robot,
Oplaty za swiadczony nadzor nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela TP S.A. zgodnie
z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robot wymagajacych nadzoru. Oplaty naliczane
sg za caly okres pobytu przedstawiciele TP S.A. W przypadku nieuzasadnionego zawiadomienia przez inwestora
o rozpoczeciu prac TP S.A. zasirzega sobie prawo do naliczenia oplat za dojazd przedstawiciela TP S.A.
Potwierdzenie sprawowania nadzoru jest Protokdt Nadzoru. Przedmiotowy dokument podpisujg przedstawiciele
TPS.Alinwestora. W przypadku cdmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokotu Nadzoru TP S.A.
zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania Protokotu Nadzoru. Przedstawiciela TP S.A. wskazuje
w Protokole Nadzoru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora.
Protokot Nadzoru jest podstawa naliczenia oplat za sprawowanie odpltatnego nadzoru.

Zasady Wykonywania Odbioru koricowego/Nadzoru wiascicielskiego przez TP S.A. - Techniczna Obsluge
Klienta { Wniosek, Cennik, Protokdt ) - Zamawiajgcy moze pobrac ze strony www.Orange.pl.

12.Zakonczone prace zwigzane z przebudows / zabezpieczeniem infrastruktury TP S.A. nalezy zglosi¢ do odbioru
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmnigj 14 dni przed planowanym
odbiorem.

13.Ninie%sze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.

Z powa;‘f n/se}n
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Operacyjnego Utrzymania Sieci i Uslug
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w Kolbbuszowe

ul. Pitsudskiego 111a, 36-100 Kolbuszowa, tel. 0-17 22 75 227

Kolbuszowa, dn. 23-01-2013 1
DS, 355-2/2/13

mgr inz. Rafal Dziedzic
ul. Powstancow Listopadowych 2172
35-606 Rzeszow

Dotyczy: warunkéw  technicznyeh sposobu zabezpieczenia sieci wodociggowe] w
zwigzku z budowqg chodnika w m. Kupno

Zaklad Wodno - Kanalizacyjny w odpowiedzi na pismo 7z 02.01.2013
dot. warunkow technicznych sposobu zabezpicczenia sicei wodociggowe] w zwigzku
7 budowg chodnika w m. Kupno informujg, z¢ wigkszo$¢ sieci wodociggowe] znajduje sig
poza zakresem w/w inweslycji i nie wymaga dodatkowego zabezpicczenia. Jedynice
odeinek ok. 100.0 mb w km 2+200 do 2+300 znajdzic si¢ pod chodnikiem. Na tym
odeinku nie nalezy dokonywa¢ niwelacji terenu moggeej  zmmiejszy¢ wymagane
przykrycie. Ponadto nalezy zachowad istnicjace uzbrojenie tj. oznakowanie, obudowy i

skrzynki zasuwowe odpowiednio obudowujge w chodniku.

Otrzymujay: 1. Adresat.
2. Ala

z /mu azaniem
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ZARZAD DROG POWIATOWYCH e i :
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Ul 11go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa (U RZAAT MIEBEJS K1

tel./fax (17) 74 45 774 huszowWej
NIP 814-14-82-229, Recon 830443232 8EREZT RIAT EURM%@TQLF ;
o i
ZDP . 6742 . Pd 55) 14 i a. O E KolbusZowa 25.09.2014 1.
N % dw\ (a h\ei‘§ ﬁh wF

I I s
R\ - DECYAVJ@%@NI‘ 51../.2014

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 1. o drogach publicznych / Dz. U.
Dz. U. z 2013. 260 tj. / oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeksu
postepowania administracyjnego, (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. , poz. 267 ), a takze
upowaznienia Zarzadu Powiatu w Kolbuszowej /Uchwata nr XXVII/30/99 z dnia 29 czerwca
1999 1. do zalatwiania spraw nalezacych do kompetencji zarzadcy drogi w tym do wydania
decyzji administracyjnych i postanowien w sprawach okreSlonych w przepisach ustawy o
drogach publicznych, przepisach wykonawczych do tej ustawy, Zarzqd Drog Powiatowych w
Kolbuszowej po rozpatrzeniu wniosku : Gminy Kolbuszowa  36-100 Kolbuszowa ul
Obroncéw Pokoju 21— wniesionego dnia 02. 09.2014

zezwala sie

1. Na budowe chodnika wraz z przebudows infrastruktury towarzyszacej w miejscowosci
Kupno w ciagu drogi powiatowej nr. 1 227 R Trze$n — Domatkéw- Bukowiec- Kupno od
km 0+200 do km 0+221 oraz od km 0+750 do km 1+558,55 ( kilometraz wg projektu ) nr.
eiwd. dziatki 1067, 1068, 1782 wg zalaczonego planu sytuacyjnego rys. 2.2.1, 2.2.2 .
opracowanym przez mgr inz. Rafal Dziedzic w ramach zadania pn: ,, Budowa chodnika w
m. Kupno wraz z przebudowa infrastruktury towarzyszacej.” .

2.Ustala si¢ nastepujace warunki :

- zgodnie z projektem wykonawczym oraz pismem ZDP. 6740.1. 31. 14 =z dnia

08.09.2014r.

3.Wydane zezwolenie stanowi dowdd, zZe strona tj. Gmina Kolbuszowa ma prawo do

dysponowania nieruchomo$cig gruntowa okreslona w niniejszej decyzji na cele budowlane w

zakresie okre§lonym w dokumentacji techniczne;.

UZASADNIENIE

Decyzja zostala wydana zgodnie z wnioskiem strony.
POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Tarnobrzegu za moim po$rednictwem w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

-
DY REK .
Zarzady Dré% % @G H\

. w Kolldy
Otrzymuja: - ‘
1 x adresat /za zwrotnym potwierdzeniem odbioru/ Lugeniusz
1x a/a .

NIE PODLEGA POLACIE SKARBOWEJ
na podstawie art. 7 ustawy

z dnia 11.11.2006r o oplacie skarbowej
/ Dz.U. Nr 225 poz. 1635/

Opracowal: Wojciech Basta tel. (17) 7445783
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ZARZAD DROG POWIATOWYCH
ul, 11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa

Ni;?%ﬁ?é ;é?hrgim ‘23@%3 , 14 Kolbuszowa 08.09.2014

[ URZAD MIEJSKI
w Kolbuszowej
| SEKRETARIAT BURMISTRZA
( | & ' Wpt. dn. { 2014 -09- ggv]] roku
RN L

Pl Urza{d Miejski |, o\ M~
\ 26.100 Kolbusowa . erfperesper\esenrnnnnnn LN L
ul. Obroncow Pokoju 21 \Po0PIS R v

dot: .. Proiektu chodnika przy drodze powiatowej nr 1 227 R w miejscowosci Kupno wraz
z przebudowa infrastruktury towarzyszacej ...

W nawiazaniu do pisma z dnia 27.08.2014 Zarzad Drég Powiatowych w
Kolbuszowej wuzgadmia przebieg projektowanego chodnika w pasie drogowym drogi
powiatowej nr 1227 R Trzesn — Domatkéw- Bukowiec — Kupno prawa strona w
miejscowosci Kupno na odcinku od dzialki nr. ewid. 1125/ 50 do dzialki nr. ewid. 1550/ 22
na pozostalym odcinku nie mozna naruszac granic pasa drogowego.

W zwiazku z wykonana przebudowa w/ w drogi w roku 2009 w ramach RPO ,, Poprawa
powiazan komunikacyjnych i systemu komunikacji publicznej w wojewddztwie poprzez
modernizacje drég powiatowych na trasie Rzeszow- Przedborz- Niwiska- Mielec ,, do
wykonania budowy chodnika mozna przystapic od kwietnia 2015r.

2]
%

Otrzymuja : w Ko il W

1 x adresat.

Fugenius» o
1x a/a. geniusz bzczebiwilk
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spéika Gazownictwa sp. 2 0.0.
Oddzial w Tarnowie

ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
tel. 14 632 31 00 faks. 1463231 11

Zaktad w Rzeszowie Rafat Dziedzic
ul. Wspblina 5 35-205 Rzeszow Ul. Powstarncow Listopadowych 21a/2
tel. 17 865-9278, 17 865-9368, faks 17 865-9223 35-606 Rzeszow
zakfad.rzeszow@tarnow.psgaz.pl

Wasz znak:

Nasz znak: PSGIHI/OZIU/M8Uf210699/14 - 18U/1/14 Rzeszéw , 03.12.2014

Dot.. Uzgodnienia projektu budowlanego chodnika oraz rowu krytego w skrzyzowamu
z |stn|ejacym gazociggiem $redniego ciSnienia w miejscowosci Kupno.

W nawigzaniu do przedtozonej w dniu 25.11.2014r. (data Wp&ywu) dokumentacji uzgadniam
projekt na nizej wymienionych warunkach:

1. Rozpoczecie prac nalezy zgtosic do RDG w Mielcu z czternastodniowym
wyprzedzeniem zlecajgc nadzér.

2. Prace ziemne W rejonie istniejgcych gazociggdbw prowadzié¢ reczme pod nadzorem
pracownika RDG w Mielcu.

3. Po wykonaniu prac nalezy sporzadzié¢ protokét odbioru technicznego o prawidtowosci
wykonanej przebudowy wzgledem sieci gazowe;j.

Z powazaniem
LASTERES pynenm L ZAKLADY
ds. Technicznych

Tarnawski

Do wiadomosci:
e Adresat +1egz. PB
{ e RDG w Mielcu
[ e ZIU - Sekcja Ewidencji Majgtku i Uzgodnieri zakiad w Rzeszowie + 1 egz. PB

Poiska Spolka Gazownictea sp. 2 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
QOddzia w Tarnowie, vl. Bandrowskiego 16, 33-100 Tamow
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia m. st Warszawy w Warszawie, Xii Wydzial Gospodarczy KRS
NiP 525 24 96 411, REGON 1427395183, Kapital Zakiadowy: 10 454 208 550 zi
www.psgaz.pl




